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NOTA IMPORTANTE 

 
 
Este pliego de condiciones ha sido elaborado de acuerdo con los postulados 
señalados por la Ley 80 de 1993 y demás normas que la complementan, 
adicionan y reglamentan. Para tal efecto, se han realizado los estudios de 
conveniencia y oportunidad por parte de la Entidad que justifican la 
necesidad para ejecutarse durante la vigencia del 2007.-. 
 
En caso que Usted necesite mayor información, aclaración o explicación 
acerca de uno o más de los puntos establecidos en el presente pliego de 
condiciones, deberá dirigirse por escrito a la Oficina Asesora Jurídica de 
TRANSCARIBE S.A., ubicada en Crespo Carrera 5ta Calle 67 No. 66 – 91, 
edificio Eliana, Tel. 6664429, o al correo electrónico 
convocatoriasdiseños@transcaribe.gov.co . 
 
Solicitamos seguir la metodología de elaboración de la propuesta señalada 
en este pliego de condiciones, con el objeto de obtener claridad y 
ofrecimientos de la misma índole que permitan una escogencia objetiva. 
 
Las expresiones proponente y oferente usadas en el presente pliego tienen el 
mismo significado.  
 
Por lo expuesto, señor proponente al participar en esta convocatoria pública, 
reiteramos la conveniencia de leer detenidamente el presente documento y 
ajustarse a los requerimientos y términos previstos. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Un proyecto de la envergadura de la implementación de un sistema de transporte 
masivo como TRANSCARIBE,  en principio y de acuerdo con la Ley 99 de 1993, 
requeriría licencia ambiental. Pero el Decreto 1180 de 2003, reglamentario de esta 
Ley, estableció que aquellos proyectos de Sistemas de Transporte Masivo, incluidos 
en el Plan de Ordenamiento Territorial no requieren de Licencia Ambiental.  
 
Establece el Decreto antes citado que los proyectos deberán elaborar un Plan de 
Manejo Ambiental de acuerdo a la guía que para el efecto disponga el Ministerio de 
Medio Ambiente. Dicho Plan deberá radicarse ante la Autoridad Ambiental 
competente para que la misma realice el seguimiento al proyecto. 
 
Teniendo en cuenta que el proyecto Transcaribe, estará financiado parcialmente con 
recursos del BM, es fundamental la elaboración del correspondiente Plan de Manejo 
Ambiental, conforme a las políticas ambientales y sociales de este organismo para 
poder de esta manera lograr la no objeción del proyecto que lo lleve a ser elegible 
de financiación. 
 
El Banco Mundial, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial emitieron un documento que contiene los 
lineamientos básicos de acción de carácter conceptual, metodológico y 
procedimental que se deben desarrollar como referente técnico en la gestión 
ambiental de las diferentes actividades de este tipo de proyectos. 
 
En este sentido, el Consultor deberá elaborar el Plan de Manejo Ambiental  
aterrizando el documento de lineamientos ambientales para el diseño, construcción 
y seguimiento de proyectos de sistemas de transporte masivo en Colombia al 
proyecto de Transcaribe en Cartagena, siguiendo todas las directrices  del mismo.  
 
El Plan de Manejo Ambiental, debe responder adecuadamente a la prevención de 
los impactos significativos, presentar bien justificadas las acciones y las medidas de 
manejo elegidas, ofrecer un programa de todas las medidas de mitigación aplicables 
y suficientemente detallado, mostrar evidencia de que estas serán efectivas y, 
diseñar los sistemas de control y seguimiento ambiental que permitan evaluar el 
comportamiento, eficiencia y eficacia del Plan. 
 
Las medidas ambientales que se planteen no pueden ser genéricas, buscaran ser 
especificas de tal manera que se logre definir claramente los postulados de donde, 
cuando y como se realizaran, así como de quién las aplicará y los responsables del 
seguimiento. 
 
Dentro del Plan de Manejo Ambiental del proyecto se deberá tener en cuenta las 
medidas ambientales tendientes al manejo adecuado de las demoliciones de los 
puentes Bazurto y Chambacú. 



 
 
 
 
 
 
 

 

CONSULTORÍA PARA CONTRATAR LA OPTIMIZACION DEL DISEÑO DEL PLAN 
DE MANEJO AMBIENTAL Y GESTIÓN SOCIAL  PARA LA CONSTRUCCION DE 

LOS TRAMOS BAZURTO – INDIA CATALINA; GLORIETA SANTANDER – 
BOCAGRANDE Y AMPARO PATIO PORTAL 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES  
 
CAPÍTULO I 

 
 
I.   CONDICIONES GENERALES. 

 
De conformidad con la Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, el Decreto 2170 de 2002, se ha elaborado el presente pliego de 
condiciones.   
 
1.1. OBJETO DE LA CONTRATACION DIRECTA.  
 
TRANSCARIBE S. A., está interesada en recibir propuestas para la contratación de 
una CONSULTORÍA PARA LA OPTIMIZACION DEL DISEÑO DEL PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL Y GESTIÓN SOCIAL  PARA LA CONSTRUCCION DE LOS 
TRAMOS BAZURTO – INDIA CATALINA; GLORIETA SANTANDER – 
BOCAGRANDE Y AMPARO PATIO PORTAL, CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO 
TURISTICO Y CULTURAL, en los términos que se señalan en el presente pliego y 
de acuerdo con lo previsto en la ley 80 de 1993. 
 
1.2. FINANCIACION O PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO. 
 
El valor del contrato que resulte de la presente convocatoria se financiará con recursos del 
presupuesto de  Transcaribe en  la actual vigencia fiscal, hasta por un valor de SESENTA Y 
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS ($63.197.994.oo) M/CTE, incluido el IVA de conformidad con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 222 del 17 de abril de 2007, expedido por el profesional 
responsable del Presupuesto de TRANSCARIBE S.A. 
 
1.3. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA  
 
PUBLICACIÓN EN PAGINA WEB DEL PROYECTO DE 
PLIEGOS ( articulo 1º del decreto 2170 de 2002) 

Del 18 al 22 de abril de 2007 

FECHA  LIMITE RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES  
(articulo 10, num. 1º .articulo 21 del decreto 2170) 

20 de abril de 2007 

PUBLICACIÓN DE PLIEGOS DEFINITIVOS ( articulo 24-5; 
articulo.26-3; articulo 30-2 de la ley 80 de 1993) 

Desde el 23 de abril de 2007 

FECHA DE CONSULTA  DEL PLIEGO DE CONDICIONES  Del 23 al 27 de abril de 2007 
INVITACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL 
EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL (Ley 80 de 1993, 
Decreto 2170 de 2002 y Decreto NO. 3512 de 2003) 

Desde el 18 de abril de 2007 

APERTURA DEL PROCESO    23 de abril de 2007 



 
 
 
 
 
 
 

 

CIERRE Y RECEPCION DE OFERTAS     2 de mayo de 2007 
PUBLICACION DE EVALUACIÓN EN PAGINA WEB 7 de mayo de 2007 
TRASLADO DE LA EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN 
OBSERVACIONES 

Del 8 al 9 de mayo de 2007 

ADJUDICACIÓN  11 de mayo de 2007 
FIRMA DEL CONTRATO  Hasta el 16 de mayo de 2007 
 
 
1.3.1. CONSULTA Y REVISION DE PRE - PLIEGOS 
 
El pre-pliego permanecerá en la página web de TRANSCARIBE S.A. y en el portal único de 
contratación, a disposición de todos los interesados por cinco días, del 18 al 22 de abril de 
2007 
 
1.3.2. FECHA DE APERTURA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
 
La apertura de la convocatoria pública tendrá lugar a partir del día 23 de abril a las 08:00 
a.m. en la Oficina Asesora Jurídica de TRANSCARIBE S.A. ubicada en el segundo piso del 
edificio Eliana, ubicado en el barrio Crespo Cra 5ta calle 67 No. 66 - 91. A partir de esta 
fecha y hasta la fecha de cierre, los interesados podrán presentar sus ofertas.   
 
1.3.3. CIERRE  Y  PRESENTACION DE PROPUESTAS 
 
1.3.3.1. Las propuestas deberán presentarse  por el proponente o por quien éste encargue 
para ello, en la recepción de TRANSCARIBE S.A., hasta el día 2 de mayo de 2007, a las 
3:30 p.m., fecha y hora señalada para el cierre de la convocatoria.  
 
La propuesta con la documentación contenida en ella, tanto originales como copias, deberán 
venir foliadas, encuadernadas y con índice paginado. Todos los documentos, tanto originales 
como copias, deben ser perfectamente legibles.  
 
La propuesta deberá ser presentada en forma individual por cada proponente, persona 
natural o jurídica, consorcio o unión temporal, por escrito, sin borrones, tachaduras o 
enmendaduras a menos que se hagan con salvedad, la cual se entiende con la firma del 
proponente o su representante legal al pie de la corrección, en original y copia, con las 
normas de ICONTEC, en sobres cerrados, indicando el objeto de la contratación, nombre del 
proponente y nombre de la entidad Contratante y marcados como original y copia, 
respectivamente.  
 
Transcaribe S.A., no se responsabilizan de las propuestas enviadas por correo, la recepción 
de las propuestas se hará conforme al contenido del artículo 4 del Decreto N° 679 de 1994, 
es importante que todos los ejemplares de la propuesta sean de idéntica información, en 
caso de discrepancias, primará el contenido de la propuesta original. 
 
No se aceptarán propuestas enviadas por mail ó vía fax. 

 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: A pesar que la naturaleza de la información que se 
solicita para la presentación de las propuestas no tiene la vocación de constituir información 
que pueda ampararse en la reserva o el secreto protegido por la Ley, los proponentes serán 
responsables de advertir lo contrario en el caso en que las propuestas contuvieren 



 
 
 
 
 
 
 

 

información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley 
colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresando las normas legales que le sirven de 
fundamento. 
 
En todo caso, Transcaribe S.A. se reserva el derecho de revelar dicha información a sus 
agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta y en todo caso, no se aceptarán 
costos adicionales o demoras debidos a una desviación que no haya sido expresamente 
aceptada por Transcaribe S.A. 
 
NOTA: NO SE RECIBIRÁN PROPUESTAS DESPUÉS DEL DÍA Y HORA SEÑALADOS PARA 
EL CIERRE DE LA INVITACIÓN PÚBLICA. EN CASO DE EXISTIR CONFUSIONES ENTRE 
LAS FECHAS SEÑALADAS EN EL PLIEGO,  PRIMARÁN LAS SEÑALADAS EN EL CUADRO 
DENOMINADO CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA NUMERAL 1.3.  
 
1.3.3.2. La carta de presentación de la propuesta (Anexo No.1) deberá llevar la firma 
autógrafa del representante legal de la persona jurídica o del proponente cuando se trate de 
persona natural, o del representante del Consorcio o Unión Temporal, cuando de estos se 
trate.  
 
1.3.3.3. El original y las copias de las propuestas deberán ser presentados en sobres 
separados, sellados y/o lacrados y dirigidos de la siguiente forma: 
 
 

TRANSCARIBE S.A. 
CONVOCATORIA  PÚBLICA NO. TC- CD- 005 -07 

 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE: 
DIRECCIÓN: 
CIUDAD: 
TELÉFONO: 
FAX: 
NUMERO DE FOLIOS DE QUE CONSTA LA PROPUESTA: 

 
Y LA INDICACIÓN DEL CONTENIDO DEL SOBRE SEGÚN SEA “ORIGINAL O PRIMERA COPIA O SEGUNDA 
COPIA”.  
 
Nota: Cuando exista alguna discrepancia entre el original de la propuesta y las copias, 
prevalecerá el texto original.  
 
1.3.4. CONSULTA DEL PLIEGO 
  
El Pliego podrá ser consultado en la página WEB de TRANSCARIBE S.A. 
(www.transcaribe.gov.co), en www.contratos.gov.co o en la Oficina Asesora Jurídica de la 
entidad.   
 
 
1.3.5. PRORROGA DE LA FECHA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA 
 
TRANSCARIBE, podrá prorrogar la fecha de cierre de la convocatoria en los siguientes 

casos: 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.3.5.1. Cuando lo soliciten las dos terceras partes (2/3) de las personas que hayan 
manifestado su interés en participar.  En este caso la prórroga será por un término no 
superior a la mitad del inicialmente fijado. 
 
1.3.5.2. Cuando así lo estime conveniente TRANSCARIBE, por un término no superior a la 
mitad del inicialmente fijado.  
 
NOTA: En todo caso se trata de una facultad de la cual goza la entidad, la cual podrá ejercer 
cuando lo considere necesario. La prórroga de la fecha de cierre de la convocatoria se hará 
conocer por la página web. 
 
1.3.6. FACULTAD PARA DECLARAR DESIERTA LA CONVOCATORIA. 
 
TRANSCARIBE S.A., podrá declarar desierta la Convocatoria a través de acto 
administrativo, en los siguientes casos: por motivos o causas que impidan la escogencia 
objetiva de una propuesta; cuando no se presente propuesta alguna; cuando ninguna 
propuesta se ajuste a las condiciones consignadas en este pliego; cuando falte voluntad de 
participación; cuando no exista justificación de la diferencia del precio ofrecido con los 
consultados por la entidad bien en el mercado o en el registro único de precios de referencia, 
y en general cuando no sea posible la escogencia objetiva. 
 
1.3.7. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS 
  
Las ofertas deberán tener una validez de noventa (90) días calendario, contados a partir de 
la fecha y hora de cierre de la presente invitación, o del vencimiento de sus prórrogas, si las 
hubiere. 
 
1.3.8. RECHAZO DE PROPUESTAS. 
 
Al presentarse cualquiera de las circunstancias que se señalan a continuación, Transcaribe 
S.A. podrá rechazar las propuestas presentadas: 
 
1.3.8.1. Cuando existiere incumplimiento de cualquiera de los requisitos objetivos de 
participación señalados en el Capítulo III de este documento. 
 
1.3.8.2. Cuando el proponente una vez requerido por la Entidad, no allegue las aclaraciones 
y/o explicaciones solicitadas por ésta (numeral 7º, Art. 30, Ley 80 de 1993); cuando no 
cumpla con lo solicitado en dicho requerimiento y cuando allegue la respuesta a los 
requerimientos fuera del plazo que se le fije para ello, impidiendo evaluar con precisión los 
términos de la oferta. 
 
1.3.8.3. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos mínimos establecidos. 
 
1.3.8.4. Cuando se formule propuesta alternativa sin formular simultáneamente la propuesta 
básica. 
 
1.3.8.5. Cuando el proponente por si o por intermedio de otra persona, presente más de una 
propuesta, o participe en más de una de ellas.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 

1.3.8.6. Cuando el proponente sea socio de una firma que simultáneamente presente propuesta 
por separado, excepto en el caso de las sociedades anónimas abiertas. 
 
1.3.8.7. Cuando la propuesta se presente con condicionamientos para la adjudicación de la 
convocatoria. 
 
1.3.8.8. Cuando el proponente presente documentos o información falsa o inexacta siempre y 
cuando esta información sea fundamental para obtener la adjudicación del contrato, o 
cuando haya tratado de interferir o influenciar indebidamente en la evaluación de las  
propuestas o en la adjudicación del contrato. 
 
1.3.9. ACLARACIONES Y MODIFICACIONES 

 
1.3.9.1. Si los interesados tuvieren dudas sobre el contenido o alcance de cualquiera de los 
puntos consignados en el presente pliego, podrá mediante escrito dirigido a TRANSCARIBE 
S.A., solicitar las aclaraciones que estime pertinentes o a la dirección electrónica 
convocatoriasdiseños@transcaribe.gov.co. La respuesta le será dada por escrito y enviada 
al fax y/o a la dirección de correo electrónico que haya registrado. La respuesta será 
igualmente publicada en la página web de Transcaribe S.A. y en el Portal Único de 
Contratación.   
 
NOTA: Se expedirán ADENDOS en aquellos casos en que se requiera modificar, aclarar, y/o 
adicionar el pliego de condiciones. Los adendos se podrán consultar en la página web de 
TRANSCARIBE y en el Portal Único de Contratación.   
 
1.3.10. APERTURA DE OFERTAS 
 
En el lugar, fecha y hora fijada para el cierre de la licitación se procederá a abrir las 
propuestas, en el despacho del Jefe de Oficina Asesora Jurídica de Transcaribe S.A., con 
intervención de los proponentes que quieran asistir personalmente o por medio de su 
representante y los delegados de Transcaribe S.A. y se registraran los nombres de los 
proponentes así como el valor de la oferta. De este acto se levantará un acta que será 
firmada por los funcionarios participantes y los proponentes que lo deseen e incluirá las 
observaciones pertinentes. 
 
TRANSCARIBE S.A. no se hará responsable por apertura de `propuestas antes de tiempo 
en el caso que no esté correctamente dirigida y marcada o no haya sido entregada 
debidamente.- 
 
 
1.3.11. EVALUACION DE PROPUESTAS. 
 
TRANSCARIBE, realizará los estudios jurídicos, técnicos, económicos, de  experiencia  y  
financieros  necesarios  para la evaluación de las propuestas a partir del cierre de la 
convocatoria. Durante la evaluación TRANSCARIBE S.A. podrá solicitar las aclaraciones y 
explicaciones que estime pertinentes. La evaluación será publicada en la página web de 
Transcaribe y en el Portal Único de Contratación, el 7 de mayo de 2007.   
 
Los informes de evaluación podrán ser consultados en la Oficina Asesora Jurídica de 
TRANSCARIBE S.A. en el horario de 9:00 a.m. a 5:30 p.m., o en la siguiente dirección 
electrónica www.transcaribe.gov.co,  o en el Portal Único de Contratación desde el 8 hasta el 9 



 
 
 
 
 
 
 

 

de mayo de 2007, a las 4:00 p.m., fecha en la que los oferentes podrán presentar las 
observaciones que estimen pertinentes a los informes de evaluación. En ejercicio de esta 
facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 
 
Las observaciones a la evaluación podrán enviarse por correo, fax o a través de la dirección 
electrónica convocatoriasdiseños@transcaribe.gov.co.-  
 
1.3.12. CRITERIOS DE ADJUDICACION. 
 
La adjudicación del contrato que resulte de la presente convocatoria se hará teniendo en 
cuenta la propuesta más favorable, previa evaluación y cotejo de cada una de las propuestas 
presentadas. Se entiende por propuesta más favorable aquella que cumpla con los requisitos 
jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia y que obtenga el mayor puntaje. 
 
1.3.13. ADJUDICACION. 

 
1.3.13.1. TRANSCARIBE S.A., tendrá plazo hasta el 11 de mayo de 2007 para adjudicar 
mediante acto administrativo la presente invitación pública, pudiendo prorrogar el  plazo 
previsto antes de su vencimiento, si las necesidades de la entidad así lo exigen. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto 287 de 1996, las observaciones 
formuladas por los oferentes a los estudios jurídicos, de experiencia, económicos y financieros 
elaborados por la entidad, serán resueltas en el acto de adjudicación. 
 
1.3.13.2. El acto de adjudicación lo hará TRANSCARIBE S.A., mediante resolución 
motivada. Dicha resolución se notificará personalmente al proponente favorecido, según lo 
establecido en el numeral 11 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. Se comunicará a los 
proponentes no favorecidos a través de la publicación de la decisión en la página web de la 
transcaribe y en el Portal Único de Contratación. Contra esta resolución no procede recurso 
alguno por la vía gubernativa. 
 
1.3.13.3. El contrato correspondiente debe firmarse por el adjudicatario dentro de los cinco 
(5) días calendarios siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de la Resolución 
de Adjudicación. 
 
1.3.13.4. El adjudicatario de esta convocatoria quedará sujeto a las sanciones económicas y 
legales en caso de que se negare  a firmar el contrato dentro del término establecido en el 
numeral anterior. En este caso, la Transcaribe S.A. podrá hacer efectivo el valor de la póliza 
de garantía de seriedad de la oferta prevista en este pliego, sin menoscabo de las acciones 
legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por el valor 
de la garantía de seriedad y de la inhabilidad prevista en el artículo 8º literal e) de la ley 80 
de 1993. 
 
1.3.14. EMPATE 
 
En el evento de encontrarse dos o mas propuestas con el mismo puntaje se seleccionará la 
propuesta ganadora mediante sorteo público.  
 
1.3.15. PARTICIPACION CIUDADANA. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

De conformidad con lo establecido en los Artículos 66 de la Ley 80 de 1993, 9ª del Decreto 
2170 de 2002 y 16 del Decreto 3512 de 2003, se convoca a las diferentes asociaciones 
cívicas, comunitarias, de profesionales, benéficas o de utilidad común, gremiales, 
universidades, centros especializados de investigación y todas aquellas personas en 
ejercicio del control ciudadano, para que realicen control social al presente proceso de 
contratación. 
 
1.3.16. SICE 
 
De conformidad con lo establecido en el acuerdo No. 004 de 2005, art. 4ª, numeral b), se 
exceptúan los procesos contractuales de prestación de servicio y obra pública no codificados 
en su totalidad hasta el nivel de ITEM en el CUBS.- 
 
Verificado el sistema se constató que los servicios que se pretenden contratar se encuentran 
codificados bajo los números: 
 
2.3.2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES SOBRE IMPACTO AMBIENTAL 
2.3.6. OTROS ESTUDIOS AMBIENTALES 
2.31.8. SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNICOS 
 
Por lo anterior se exceptúa este procedimiento del cumplimiento de las normas del sistema.- 
 
 

 
CAPITULO II 

  
2. DOCUMENTOS Y REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS PROPUESTAS 
 
El valor de la oferta debe calcularse con base en los siguientes componentes: Cálculo 
del factor multiplicador. Cálculo de costos de personal. Costos directos. Costo total de la 
propuesta el cual debe incluir el IVA, debidamente discriminado y según la metodología del 
Factor Multiplicador del Ministerio de Transporte. Ver Anexo. (Diligenciar Formatos 05 y 06).- 
 
Cada propuesta debe contener en cada ejemplar, en el orden descrito a continuación, para 
facilitar su comprobación, estudio y comparación, los siguientes documentos: 
 
INDICE: Contendrá una relación sucinta de todos los capítulos y numerales que forman la 
propuesta, indicando el número de páginas donde se encuentra 

 
2.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
La carta de presentación de la propuesta deberá ser diligenciada por el proponente en forma 
completa y siguiendo el modelo establecido en este pliego. (Formato No. 1). 
 
Esta carta debe estar firmada por el proponente o su representante legal o su apoderado 
debidamente facultado, cuando se trate de personas jurídicas, o por el representante del 
Consorcio o Unión Temporal, o por el oferente cuando se trate de personas naturales. 
 
Además se deben diligenciar todos los demás Formatos y documentos solicitados. La no 
presentación de la Carta de Presentación de la Propuesta y el no diligenciamiento de todos 
los Anexos y documentos solicitados, será causal de rechazo.  



 
 
 
 
 
 
 

 

 
2.2.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
El proponente (persona natural, persona jurídica, Consorcio o Unión Temporal), para 
garantizar la seriedad y validez de su propuesta, deberá presentar original de la póliza de la 
garantía de seriedad de la propuesta, en cuantía del 10% del valor del Presupuesto Oficial , 
según el caso, con una vigencia de 90 días contados a partir de la fecha del cierre, 
acompañada del original del recibo de caja de la entidad aseguradora, en el que conste el 
pago del valor de la prima correspondiente. La póliza a suscribir deberá ser de aquellas 
existentes a favor de entidades estatales. 
 
La garantía debe ser tomada a nombre del proponente, tal como aparece en el certificado de 
existencia y representación legal o en su documento de identidad. Cuando la propuesta sea 
presentada por un Consorcio o Unión Temporal, la garantía debe ser tomada a nombre de 
todos los integrantes, tal como aparecen en el documento que acredita la existencia y 
representación legal de cada uno de ellos. 
 
Si el proponente no presenta el recibo de pago de la póliza o el nombre del beneficiario, 
afianzado y/o tomador no es el correcto, o si la vigencia de la póliza o el monto de la misma no 
está conforme a lo solicitado en estos pliegos de condiciones o cualquier otro error de forma 
que presente, TRANSCARIBE S.A. solicitará la respectiva aclaración y el proponente deberá 
allegar dentro del término establecido, el certificado de modificación o el recibo de pago de la 
misma según el caso, so pena de rechazo de la propuesta.  
 
Esta garantía se hará efectiva en el caso de que el proponente se niegue por cualquier 
motivo, a cumplir con las obligaciones establecidas en la oferta y especialmente a las de 
suscribir el contrato objeto de esta licitación pública, dentro de los siete (5) días calendarios 
siguientes a la fecha en que se le notifique la adjudicación, salvo fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente comprobado. 

 
La póliza de seriedad forma parte integral de la oferta y su vigencia deberá ampliarse por el 
proponente, si se lo solicita Transcaribe S.A., cuando decida prorrogar los plazos para 
presentar propuestas o para adjudicar el contrato. 
 
2.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O REGISTRO 
MERCANTIL. 
 
Cuando el proponente se trate de una persona jurídica, debe anexarse el certificado de 
existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio del lugar de 
constitución de la sociedad, el cual debe acreditar que la duración de la persona jurídica no sea 
inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más y que tiene capacidad para desarrollar el 
objeto de la presente convocatoria pública y las facultades del representante legal. Este 
certificado debe haber sido expedido por la correspondiente Cámara de Comercio con una 
antelación no superior a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre de esta 
convocatoria.  
 
En el caso de Consorcio o Uniones Temporales deberán presentar el certificado de existencia y 
representación legal de cada uno de los miembros integrantes de los mismos. 
 
2.4. AUTORIZACION. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

En caso que el representante legal de la sociedad o persona jurídica conforme a sus 
estatutos no tenga facultad para participar en esta convocatoria, para comprometerse por el 
valor de la propuesta y para suscribir el contrato en caso de ser adjudicado, deberá 
presentar copia del acta de la Junta de Socios, Junta Directiva o Asamblea General de 
Socios, o del extracto de la misma, donde conste tal autorización, de conformidad con lo 
establecido por los estatutos respectivos de la sociedad. Dicha autorización debe tener una 
fecha anterior a la presentación de la propuesta. 
 
Si se trata de apoderado el proponente deberá anexar el poder respectivo en el cual se 
determine las facultades necesarias para comprometerse por el valor y para suscribir el 
contrato. 
 
2.5. DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONFORMACION DEL CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL 
 
El proponente deberá adjuntar a la propuesta el documento de conformación del Consorcio o 
Unión Temporal debidamente diligenciado para cada caso en particular, de conformidad con el 
parágrafo 1o. del artículo 7o. de la Ley 80 de 1993 y con el lleno de los requisitos exigidos en el 
capítulo III  del presente pliego de condiciones. 
 
En dicho documento debe constar por lo menos el objeto, la duración, las facultades del 
representante, la responsabilidad y participación de cada integrante de dicha asociación para 
contratar. 
 
2.6.  CERTIFICADO CONTRALORIA  

El proponente deberá acreditar mediante certificación que no se halla inscrito en el Boletín 
de Responsables Fiscales de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. 
 
2.7.  CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA 
 
Para acreditar la experiencia General del Proponente: El proponente, persona natural o 
jurídica deberá anexar certificaciones de experiencia, expedidas por el funcionario, autoridad 
o persona competente de la respectiva entidad pública o privada con las que haya celebrado 
contratos u ordenes que hayan sido ejecutados a la fecha de cierre de la convocatoria. 
 
  
Para acreditar la experiencia específica del Proponente: El proponente, persona natural 
o jurídica deberá anexar certificaciones de experiencia, expedidas por el funcionario, 
autoridad o persona competente de la respectiva entidad pública o privada con las que haya 
celebrado contratos u ordenes que hayan sido ejecutados a la fecha de cierre de la 
convocatoria, cuyo objeto sea estudios de impacto ambiental en proyectos de infraestructura 
vial urbana consolidada  
 
Las certificaciones deberán contener como mínimo, la siguiente información:  
 

Nombre de la empresa contratante 
Nombre del Contratista  
Número contrato u orden (si tiene) 
Objeto del contrato u orden 
Fecha de inicio y fecha de terminación (día, mes y año) 



 
 
 
 
 
 
 

 

Valor del contrato  
Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el funcionario competente. 
Firma de quien expide la certificación. 
 

Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal, se tendrán en cuenta las 
certificaciones aportadas por cualquiera de los miembros del Consorcio o Unión Temporal 
independiente del porcentaje de participación de cada uno de los miembros.  
 
Un Consorcio o una Unión Temporal constituyen UN PROPONENTE. Si la propuesta se 
presenta en Consorcio o Unión Temporal, todos sus miembros deberán diligenciar su 
experiencia específica conjuntamente en un mismo anexo.  
 
 
SEÑOR  PROPONENTE: Sólo se evaluarán las certificaciones de contratos u órdenes que 
indiquen que el servicio fue ejecutado como mínimo en forma satisfactoria. Se entiende por 
satisfactoria: Excelente, Muy Buena, Buena, a Satisfacción. 
 
El proponente deberá adicionalmente relacionar en el formato correspondiente los datos allí 
requeridos de las certificaciones de experiencia que aporte con la propuesta. 
 
Para acreditar la experiencia del Personal Profesional Propuesto: El proponente deberá 
diligenciar en un formato particular toda la experiencia del personal propuesto que sirva de 
parámetro de evaluación técnica de conformidad con el numeral 7.5.- 
 
2.8. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 
 
Los  proponentes que sean personas jurídicas acreditarán el pago de sus aportes a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, 
cuando a ello haya lugar, durante los seis meses anteriores a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal 

 
Si la sociedad no cuenta con revisor fiscal, esta certificación deberá ser suscrita por el 
representante legal. Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, esta certificación 
deberá ser presentada por cada uno de sus integrantes. 

 
2.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO 
 
El proponente debe anexar copia del Registro Único Tributario, RUT.- 
 
2.10. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DE LA CÁMARA DE COMERCIO.  
 
Las personas naturales o jurídicas interesadas en participar deben estar inscritas en el 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES de la Cámara de Comercio, como 
CONSULTORES, clasificadas como se muestra a continuación: 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Actividad 02– CONSULTORES,  
ESPECIALIDAD 05 – AMBIENTAL,  Grupo 01: Planeaciòn y legislación  
ESPECIALIDAD 05 – AMBIENTAL, Grupo 03: Especialidades en protección ambiental 
ESPECIALIDAD 03 – SOCIAL, Grupo 18: Información, educación y comunicaciones en 

 población.   
ESPECIALIDAD 08 – DESARROLLO URBANO,  Grupo 02: Planeaciòn, localización,  
  diseño e ingeniería de detalle de servicios.  
 
 
Para demostrar lo anterior, el proponente deberá presentar certificación de la Cámara de 
Comercio del lugar de constitución, expedida con una vigencia no superior a sesenta (60) 
días calendario, anteriores a la fecha de apertura de la licitación.  
 
Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, todos los integrantes deberán estar 
inscritos en el registro único de proponentes de la cámara de comercio.  
 
 
2.11. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA. 
Para las personas naturales.-  
 
2.12. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES DEL DAS. Para las personas 
naturales.-  
 

 
 CAPITULO III 

 
3. REQUISITOS OBJETIVOS PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. 
 
Podrá participar en la presente convocatoria toda persona natural o jurídica, nacional o 
extranjera ya sea individualmente o en Consorcio o Unión Temporal. 
 
Las personas jurídicas deberán acreditar su constitución e inscripción en el registro  
mercantil, con el Certificado de Existencia y Representación legal, cuya expedición no sea 
superior a treinta días anteriores a la fecha del cierre de la Contratación Directa. 
 
Los requisitos que deben reunir son los siguientes:  
  
3.1. Tener capacidad legal para contratar conforme a las normas legales (art.6 de la Ley 80 
de 1993). 
 
3.2. No encontrarse incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad según lo 
señalado por el artículo 127 de la Constitución Política y el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y 
el Decreto 679 de 1994, que se entenderá declarado por el proponente bajo juramento con la 
firma de la propuesta o del contrato según el caso. 
 
3.3. Cuando el proponente sea una persona jurídica nacional o extranjera, su duración no 
deberá ser inferior al término del plazo del contrato y un (1) año más, contado a partir de la 
fecha de cierre de esta convocatoria.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 

3.4. Estar debidamente facultado o autorizado para presentar la oferta y celebrar contrato, 
tratándose de personas jurídicas y en caso de sociedades, mediante documento otorgado 
por órgano competente de la sociedad. 
 
3.5. Las personas naturales ó jurídicas extranjeras deberán acreditar la constitución de un 
apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, 
celebrar y suscribir el contrato y para representarla administrativa, judicial y 
extrajudicialmente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 22.4 de la Ley 80 de 1.993. 
 
En el evento de resultar favorecido un proponente extranjero sin domicilio ni sucursal en el 
país, para poder ejecutar el contrato deberá previamente constituir una sucursal en 
Colombia. 
 
3.6. No encontrarse relacionado en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la 
Contraloría General de la República.  
 
3.7. En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales se deberán acreditar los siguientes 
requisitos: 
 
3.7.1. Cumplir individualmente con todos y cada uno de los requisitos exigidos en el presente 
pliego. 
 
3.7.2. Haber sido conformados antes  del cierre de  la convocatoria y que el término de 
duración  si sus integrantes son  personas jurídicas,  no sea inferior al plazo de ejecución del 
contrato y un año mas. 
 
3.7.3. Indicar si su participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal y en este 
último caso, señalar los términos y extensión de su participación en la propuesta y en su 
ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de 
TRANSCARIBE S.A., de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
 
3.7.4. Los miembros del Consorcio o Unión Temporal deberán señalar las reglas básicas que 
regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad, estableciendo el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes y deberán designar la persona que para todos 
los efectos los representará, acompañado del documento que lo constituya como tal, con la 
firma autorizada de cada una de sus integrantes. 
 

CAPITULO IV 
 
4. DERECHOS Y DEBERES DEL PROPONENTE. 
 
4.1. Los establecidos en los artículos 5o. y 7o. de la Ley 80 de 1993. 
 
4.2. La oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se 
rindan o adopten, para lo cual se han señalado en este pliego, etapas que permitan el 
conocimiento de dichas actuaciones y la posibilidad de expresar sus observaciones. 
 
4.3. El desarrollo de la presente convocatoria es de carácter público, por lo tanto los 
expedientes que la contengan estarán abiertos al público, respetando la reserva de que 
gocen legalmente las patentes, procedimientos y privilegios.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 

4.4. El oferente que formule propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de 
contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato, 
responderá conforme a las leyes vigentes e igualmente responderá por haber ocultado al 
contratar, inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado 
información falsa o por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. 
 
4.5. Cuando sobrevenga una inhabilidad o incompatibilidad dentro de la presente 
convocatoria, se entenderá que el proponente renuncia a la participación en el proceso de 
selección y a los derechos surgidos del mismo, para lo cual, deberá informar tal hecho 
oportunamente. Si, una vez adjudicado el contrato, la inhabilidad o incompatibilidad 
sobreviene en uno de los miembros de un Consorcio o Unión Temporal este cederá su 
participación a un tercero, previa autorización de Transcaribe S.A.  

 
 

CAPITULO V 
 
5.  CONDICIONES PARTICULARES. 
 
5.1. ELABORACION DE LAS PROPUESTAS. 
 
Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en 
este pliego de condiciones.  
 
5.2. PROPUESTAS ALTERNATIVAS  
 
Los proponentes pueden presentar alternativas siempre y cuando ellas no signifiquen 
condicionamiento para la adjudicación.  
 
5.3. MONEDA Y PRECIOS DE LA PROPUESTA 
 
5.3.1. El valor del contrato, objeto de la presente Convocatoria, será en pesos colombianos. 
 
5.3.2. En el evento que el proponente no discrimine en su propuesta los impuestos a que 
haya lugar, se entenderá para todos los efectos legales y contractuales que los mismos 
estarán comprendidos dentro del valor de su oferta, así como los costos de 
perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato. 
 
5.3.3. Transcaribe S.A. no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la 
vigencia del contrato que se suscriba, así como ningún valor adicional al propuesto en la 
oferta. 
 
5.4. REGULACION JURIDICA 
 
5.4.1. El procedimiento que rige para la presente convocatoria se regula íntegramente por lo 
establecido para el efecto por la Ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias y 
concordantes, Ley 598 de 2000 y Decreto 3512 de 2003, y por las estipulaciones 
consignadas en este pliego de condiciones. 
 
5.4.2. El contrato que resulte en virtud de este proceso se regulará por las normas 
contenidas en La Ley 80 de 1993, el Código Civil y el Código de Comercio, relativas al 
contrato de consultoria, la legislación tributaria y demás disposiciones concordantes 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
5.5. PLAZO DEL CONTRATO A SUSCRIBIRSE 
 
El plazo de ejecución de esta consultoría será de 4 meses a partir del día hábil siguiente a 
aquel en que se hubiere suscrito el Acta de Inicio entre el Interventor y el Contratista.  
 
5.6. GARANTIAS 
 
El proponente que resulte favorecido con la adjudicación total del objeto de la presente 
convocatoria Pública, debe adjuntar la Garantía Única, de conformidad con lo establecido en 
el articulo 25 de la Ley  80 de 1.993 para contratación estatal, bien a través de un Banco o 
una Compañía de Seguros legalmente constituida para funcionar en Colombia  y, 
preferiblemente con domicilio y poderes decisorios en la ciudad de Cartagena de Indias. El 
pago de la prima respectiva correrá por cuenta del CONTRATISTA, así como el de las 
ampliaciones  o ajustes que sean necesarios hacer durante el desarrollo del contrato. Estos 
costos no serán reembolsados por TRANSCARIBE S.A. La garantía deberá establecer la 
restitución automática de los montos y vigencias en caso de que contra ellas sea aplicable 
cualquier indemnización, reclamo o multa. La garantía deberá amparar la siguientes riesgos: 
1) Anticipo, por el valor que se entregará a este título, vigente por el plazo del contrato y 
cuatro (4) meses más: 2). Cumplimiento, y pago de cláusula penal pecuniaria , por una 
cuantía igual al diez por ciento(10%) del valor del Contrato, por el termino de vigencia del 
contrato y cuatro meses más. 3) Pago de salario, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales, por una cuantía igual al cinco por ciento (5%)  del valor del Contrato, por el 
termino de duración del contrato y tres (3) años más. 4) Calidad por una cuantía igual al 
veinte por ciento (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y un (1) año 
más. 
 
5.7. CONDICIONES DE PAGO 
 
Teniendo en cuenta que el valor total del contrato incluye todos los gastos directos e 
indirectos derivados de la ejecución; así como los costos de perfeccionamiento, legalización 
y ejecución del mismo, no se reconocerá ningún valor adicional al propuesto en la oferta.  
 
TRANSCARIBE S.A., pagará el valor del contrato de la siguiente manera:  
 
PAGO ANTICIPADO equivalente al 30% del valor de la propuesta  
 
Se pagará Un 40% del Valor del contrato Una vez El consultor haya entregado a satisfacción 
y con las debidas aprobaciones los productos contratados correspondientes a los Tramos de 
Diseño Portal – Amparo y Bazurto India Catalina.  
  
El 30% final se pagará al recibo a satisfacción de la totalidad del objeto contractual, previa 
obtención de las aprobaciones correspondientes.  
 
 
5.8. MINUTA DEL CONTRATO  
 
La minuta del contrato contendrá fundamentalmente las estipulaciones de la negociación, las 
que se formalizarán en el texto del contrato de acuerdo con las leyes colombianas. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

La minuta contendrá aspectos básicos del contrato que ha de celebrarse y estará sujeta a 
las modificaciones necesarias para cumplir con el objeto y los fines de la contratación. 
 
En ella se exigirá la constitución de la garantía única de cumplimiento incluyendo como 
amparo el de cumplimiento del contrato, pago de multas y penal pecuniaria convenidas, por 
el 10% del valor del contrato.  
 
En la minuta igualmente se incluirá una cláusula de multas del siguiente tenor:  
 
 “En caso que el Contratista incumpla alguna o algunas de las obligaciones contraídas por el 
presente contrato, TRANSCARIBE S.A. podrá imponerle multas, equivalentes al cero punto 
cinco por ciento (0.5) del valor total del contrato, por cada día de incumplimiento, sin que el 
valor total de las multas exceda el diez por ciento (10%) del valor del contrato. Las multas se 
impondrán por resolución motivada y/o se descontarán de los saldos pendientes a favor de 
EL CONTRATISTA. En caso de incumplimiento total del contrato, el contratista reconocerá 
una penal pecuniaria equivalente al 10% del valor del contrato como estimación anticipada 
de perjuicios. Transcaribe podrá acumular las multas y la cláusula penal pecuniaria. 
PARAGRAFO: El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria podrá ser tomado 
directamente del saldo pendiente a favor del Contratista si lo hubiere, o de la garantía 
constituida. Si esto no fuere posible se cobrará ejecutivamente. 
 
Las obligaciones a cargo del contratista, serán las que se indican en el Capítulo VI de 
Especificaciones Técnicas del presente pliego de condiciones. 
 
El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (4) meses, contados a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio por parte del Interventor y el Contratista. 
 
5.9. FIRMA, PERFECCIONAMIENTO Y VALIDEZ DEL CONTRATO 
 
El adjudicatario de la presente Convocatoria, una vez notificado, tiene un plazo máximo de 
siete (7) días calendarios para la firma del contrato, constitución de la Garantía Única, pago 
de impuesto de  los derechos de publicación en la Gaceta Distrital, para la legalización del 
contrato.  
 
5.10. INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN: 
 
La interventoría en la ejecución del presente contrato la ejercerá el funcionario o contratista 
que para los efectos designe el gerente de TRANSCARIBE S.A. Para estos efectos, el 
interventor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, 
la Resolución Interna de TRANSCARIBE S.A. No. 098 del 24 de noviembre de 2006 y 
demás normas que regulen la materia, ejerciendo los controles administrativos, financiero, 
técnico y de calidad.  
 
Dentro de las funciones principales del interventor están las siguientes: 1) Colaborar para que el 
objeto del contrato se desarrolle de manera eficiente y adecuada; 2) Exigir el cumplimiento del 
objeto y de las obligaciones del contrato a satisfacción; 3) Certificar la ejecución del contrato 
dentro de las condiciones exigidas, el cual es requisito para efectuar los pagos; 4) Elaborar 
informes sobre la ejecución del contrato; 5) Elaborar las actas respectivas; 6) Elaborar 
oportunamente el acta de liquidación del contrato; 7) Vigilar que se mantengan vigentes 
todas las pólizas que amparan el contrato.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 

5.11. LOS PARTICIPANTES:  
 
En el presente proceso de selección podrán participar las personas naturales o jurídicas, 
cuyo objeto social esté relacionado con el objeto de la presente convocatoria.  
 
Las personas jurídicas nacionales y extranjeras y/o los miembros integrantes de los 
consorcios y/o uniones temporales deberán acreditar una duración mínima del término de 
vigencia del contrato y un año más. 
 
Así mismo, las personas deben tener capacidad para contratar conforme a las normas 
legales (artículo 6º de la Ley 80 de 1993), y no encontrarse incurso en alguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas por los artículos 8º y 9º de la Ley 80 
de 1993, 60 de la Ley 610 de 2000, Ley 901 de 2004 y demás normas que la adicionen o 
complementen, lo anterior, será declarado por el proponente bajo juramento que se 
entenderá prestado con la firma de la propuesta. 
 
Teniendo en cuenta que el acuerdo Consorcial y el de Unión Temporal, han sido 
denominados contratos de colaboración o de agrupación y que no se constituye una nueva 
persona jurídica, todos sus integrantes deben suscribir tanto la propuesta como el contrato, 
en caso de resultar favorecidos en la presente contratación, independientemente de que 
designen una persona que represente al consorcio o la unión temporal, ya que “para todos 
los efectos", como señala el parágrafo 1° del artículo 7°, pues tales agrupaciones no tienen 
existencia jurídica propia y por ende, cada uno de sus miembros debe obligarse 
directamente con su firma y marcar así su solidaridad en el compromiso que asume con los 
otros. 
 
 

CAPITULO VI 
 
6.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
El contrato de consultoría tiene por objeto la elaboración y diseño del Plan de Manejo 
Ambiental y Gestión Social  para la construcción de los Tramos Bazurto – India Catalina; 
Glorieta Santander – Bocagrande y Amparo Patio Portal.- 
 
Dentro de este contrato de consultoría se debe realizar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) 
requerido para presentar a la Autoridad Ambiental Competente (AAC), con el fin de que ésta 
ejerza el seguimiento ambiental del Proyecto.  
  
Teniendo en cuenta que el proyecto TRANSCARIBE hace parte del PROYECTO NACIONAL 
DE TRANSPORTE URBANO (PNTU), contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-
2006 “Hacia un Estado Comunitario”, y que el PNTU será financiado en parte por el Banco 
Mundial (BM), los productos que debe entregar el consultor se deben estructurar dentro de 
los principios generales, lineamientos, objetivos y políticas ambientales de esta entidad, 
requisitos éstos, a los que deben responder  el  Plan de Manejo Ambiental que elabore el 
Consultor, con el fin de obtener la no objeción del Banco Mundial al proyecto. 
 
 
6.1. FICHAS:  
 
El Consultor  deberá incluir en las fichas contenidas en el documento guía, lo siguiente: 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ficha No. 1 Manejo y disposición de desechos de construcción: 
 
Deberá contener adicionalmente, el manejo del material de las demoliciones de los predios, 
requerimiento de demolición de viviendas u obras de infraestructura: localización, volúmenes 
y características y la ubicación de sitios potenciales de disposición final para material 
sobrante (escombreras o sitios de relleno debidamente aprobados por la AAC) y rutas de 
transporte de escombros.  
 
Ficha No. 2 Almacenamiento y manejo de materiales de construcción: 
 
Deberá contener además, los volúmenes de materiales requeridos en la construcción y 
ubicar  las fuentes de esos materiales. 
 
Ficha No. 4 Manejo de maquinaria, equipos y transporte: 
 
Deberá contener adicionalmente, el procedimiento para el manejo y la movilización de la 
maquinaria dentro y fuera de la obra. 
 
Ficha No. 12 Manejo de aguas  superficiales: 
 
El Consultor deberá definir y ubicar los cuerpos de agua superficiales que se verán 
afectados directamente por el proyecto o que estén en su área de influencia directa e incluir 
dentro de esta ficha, el manejo ambiental específico de estos canales. En este sentido, la 
futura Troncal Avenida Pedro de Heredia atraviesa una serie de canales que tienen como 
punto final la ciénaga de la Virgen de Cartagena, algunos de estos canales se mencionan a 
continuación: 
  

 Canal 1: Entre la Terminal de Transportes y la Terminal de Transferencia (El Amparo) 
 Canal 7: Entre la Estación Las Delicias y Estación La Popa  
 Canal 8: Entre la Estación Chambacù y la India Catalina. 

 
Ficha No. 17. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 
 
Dentro de esta ficha se deberán incluir todas las medidas de manejo en  seguridad industrial 
para la movilización de la maquinaria dentro y fuera de la obra. 
 
Ficha No. 18. Plan de Contingencias: 
 
Con base en los resultados obtenidos en el análisis de riesgos, se elaborará un plan que 
permita implementar medidas de prevención y activar planes de acción para controlar los 
riesgos que se identificaron en el análisis previo. Con base en la información obtenida, el 
Consultor deberá estructurar el plan de contingencia para la etapa de construcción, mediante  la 
elaboración de programas que designen personal requerido, materiales y equipo requerido, 
acciones a desarrollar. Lo anterior deberá garantizar una rápida movilización de los recursos 
humanos y técnicos, tanto  externos como  internos, en caso de emergencia  
 
Los programas que se propongan deben estar debidamente estructurados de tal manera, que 
se garantice la viabilidad de aplicación en el terreno. Adicionalmente el plan deberá establecer 
medidas de prevención, personal e instituciones participantes, requerimientos de capacitación, 



 
 
 
 
 
 
 

 

características de los equipos, planificación de los frentes de trabajo procedimientos de 
respuesta y presupuesto   
 
Se deberán definir los requerimientos de elementos de protección personal para la ejecución de 
las diferentes actividades del proyecto. 
Los riesgos exógenos deberán incluir los fenómenos naturales. Una vez definidos los orígenes 
se deben identificar las amenazas que se pueden presentar en los diferentes sitios del proyecto.  
 
NOTA: El Consultor deberá incorporar todas las demás medidas de manejo que no estén 
contenidas en el documento guía y que a juicio de Transcaribe,  se deban incluir dentro del  
Plan de Manejo Ambiental. Debe ser claro para el Consultor, que el documento emitido por 
el Banco Mundial, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial  es una  guía, y el planteamiento de cada uno o de otros que 
se consideren necesarios dentro del plan de manejo, debe obedecer a los resultados 
obtenidos de la evaluación ambiental efectuada y pueden ser exigidos por Transcaribe. 
  
 
6.2. PLANES: 
 
De igual manera, el Consultor deberá  realizar: 
 
a. Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA) 
 
El Consultor deberá diseñar el Apéndice de Gestión Ambiental y Social requerido para el 
Contrato de Obra y para el Contrato de Interventoría. En este Apéndice, que contiene el 
Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA), se plasmarán en 
forma de Listas de Chequeo, todas las actividades de gestión ambiental y social que debe 
adelantar el constructor durante el desarrollo y ejecución del contrato de obra, con el  fin de 
garantizar el cumplimiento de las mismas.    
 
El Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental, es el documento que 
contiene en detalle el Plan de Acción para garantizar el cumplimento del Plan de Manejo 
Ambiental y Programa de Gestión Social por parte del Contratista. Como parte del Plan de 
Manejo Ambiental, el Diseñador debe desarrollar en forma de listas de chequeo el  Programa 
de Implementación del Plan de Manejo Ambiental y de gestión social, PIPMA, el cual agrupa 
todos los programas del PMA en cuatro componentes ambientales que son:  
 

• Componente A.  Sistema de Gestión Ambiental  

• Componente B.  Programa de Gestión Social (ver Anexo Técnico) 

•   Componente C.  Manejo Silvicultural,  Cobertura Vegetal y     

Paisajístico 

•   Componente D.  Gestión Ambiental en las actividades de construcción y  
mantenimiento de la Troncal.  

 
El PIPMA deberá contener un sistema de verificación,  seguimiento y valoración del 
desempeño ambiental con la  siguiente metodología:  

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 En forma de listas de chequeo, el PIPMA debe contener todas las actividades 
definidas en los diferentes programas del PMA para la prevención, mitigación y 
control de los impactos ambientales.  

 
 Las actividades deben ser las definidas en cada uno de los programas del PMA.  

 
 Cada una de las actividades que deberá desarrollar el constructor deberán ser 

valoradas y calificadas y crear medidas de control y sanción en caso de 
incumplimiento a las mismas.  

 
 De acuerdo con los resultados del proceso de evaluación de impacto ambiental, el 

Consultor deberá asignar  un valor porcentual a cada uno de los componentes del 
PIPMA y frente a cada una de las actividades a definir los indicadores que adoptará 
para calificar en 0%, o 100% el cumplimiento de dicha actividad por parte del 
constructor.  

 
Adicionalmente, y con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos, el apéndice debe 
contener lo siguiente: 

 
 Una descripción clara y detallada de las acciones que debe adelantar el Contratista 

de Obra para mitigar los impactos, así como una definición de la metodología para 
su correspondiente implementación. 
 

 Un sistema de multas para incumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 

 Un presupuesto global e independiente para costear las actividades de ejecución de 
las actividades descritas en el Anexo Ambiental y de Gestión Social del Contrato de 
Obra y del Contrato de Interventoría   
 

 Un sistema de Listas de Chequeo que permitan evaluar el porcentaje de 
cumplimiento de las obligaciones del Contratista y del Interventor en materia de 
gestión ambiental y social y que incide en el pago del valor global ambiental y de 
gestión social.  

 
 Cada actividad del Plan de Manejo Ambiental en Obra debe estar definida en las 

Listas de Chequeo 
 

 El pago del Valor Global Ambiental y de Gestión Social es mensual al igual que la 
calificación. 

 
De acuerdo con la propuesta del sistema constructivo, el Consultor deberá considerar los 
tramos descritos en el proceso de evaluación y para cada uno de ellos entrar a valorar los 
pesos relativos de importancia ambiental de los componentes y programas del PIPMA.  
 
En la parte final del PIPMA el Consultor deberá definir el procedimiento para la  valoración 
sobre el desempeño ambiental del Contratista. En forma general, este debe efectuarse 
sumando los porcentajes logrados en cada actividad de acuerdo al indicador de evaluación 
(0%, ó 100%) los cuales serán divididos por el número de actividades del respectivo 
programa. El resultado obtenido debe ser  multiplicado por el peso relativo de importancia 



 
 
 
 
 
 
 

 

ambiental establecido en el proceso de evaluación ambiental para cada uno de los   
componentes y  programas. 
 
b. Plan de Monitoreo 
 
Se debe presentar un plan de monitoreo orientado a controlar el cumplimiento de las normas 
sobre calidad ambiental, de aquellas acciones del proyecto   susceptibles de generar 
contaminación sobre los diferentes componentes. Este plan, permitirá identificar 
oportunamente la ocurrencia de impactos ambientales no previstos o difíciles de predecir y  
la adopción de las medidas requeridas para su manejo en caso que las ya aplicadas no sean 
suficientes. 
 
El monitoreo se hace sobre la base de mediciones cuantitativas y comparación con normas 
establecidas de calidad ambiental.  Para los indicadores no reglamentados o que se dificulte 
su medición, se establecerán parámetros o criterios de evaluación que puedan determinarse 
directamente en la obra. 
 
Debe indicarse los responsables, frecuencia del monitoreo, como se hará y donde. Lo 
anterior se debe especificar para cada uno de los indicadores. El plan de monitoreo estará 
orientado principalmente a atender los siguientes aspectos, entre otros: 
 

 Monitoreo de la calidad del aire y control de la contaminación 
 Monitoreo de la calidad de los recursos hídricos y suelo y control de contaminación 

por combustibles, grasas, aceites y sustancias tóxicas o peligrosas. 
 Manejo de los desechos sólidos, control y sanidad de los campamentos. 
 Monitoreo del ruido durante la operación del proyecto, que permita verificar los datos 

de la modelación y tomar medidas necesarias para el cumplimiento normativo. 
 Monitoreo de indicadores socio – económicos 
 Monitoreo al manejo de combustibles, aceites y grasas. 
 Monitoreo  al plan de capacitación permanente del personal de la obra. 
 Monitoreo al mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y herramienta de la 

obra. 
 
El plan de monitoreo deberá incluir los formatos para los indicadores ambientales, de 
manera que se facilite su monitoreo en campo. Los indicadores a monitorear deberán ser los 
mismos identificados en la etapa de evaluación ambiental, que se verán afectados por el 
proyecto. 
 
c. Plan de Seguimiento 
 
Además de lo establecido en el documento guía, el Consultor deberá elaborar un plan 
detallado, preparado para controlar la Implementación correcta y oportuna de las medidas de 
manejo ambiental propuestas, incluyendo las acciones de monitoreo, indicando los 
responsables del plan y la periodicidad en los informes. 
 
Básicamente un programa de seguimiento debe plantear los procedimientos y aspectos 
logísticos necesarios para  dar cumplimiento a las  siguientes fases: 
 

 Recolección y análisis de los datos: incluye recolección, almacenamiento, acceso y 
clasificación, de los resultados obtenidos con la aplicación de las medidas 



 
 
 
 
 
 
 

 

ambientales dispuestas en el Plan de Manejo Ambiental. Para lograr esto, se 
recomienda elaborar formatos que faciliten el levantamiento de la información. 

 
 Interpretación: Una vez recolectados los datos en campo, se deben efectuar un 

análisis   de los resultados obtenidos.  
 

 Retroalimentación: con base en los resultados obtenidos, se debe adoptar las 
medidas adicionales necesarias para obtener los objetivos iniciales o modificar los 
objetivos iniciales.  El plan de monitoreo  debe ser flexible para aceptar 
modificaciones que reflejen lo más adecuadamente la problemática ambiental. 

 
d. Análisis de Riesgos 
 
Se efectuará un análisis de riesgos que dará las pautas para el  diseño del plan de 
contingencia, el cual será incluido en el plan de manejo ambiental. Para el análisis se 
tendrán en cuenta los siguientes puntos: 
 
 

 La localización temporal y espacial de los elementos del proyecto que generen 
amenazas potenciales 

 La vulnerabilidad o grado de exposición de los diferentes componentes ambientales 
frente a los elementos generadores de amenazas. 

 Evaluación de los riesgos en las etapas de construcción y operación del proyecto. 
 
e. Inventario Forestal  
 
El Inventario Forestal se debe realizar al 100%, en el área de influencia directa del proyecto 
y hasta un ancho adecuado definido por la posibilidad de afectación de especies aledañas a 
la zona.    
 
El inventario forestal incluirá como mínimo los siguientes elementos:  
 

 Número de identificación 
 Diámetro a nivel del pecho (DAP)  
 Especie: nombre común y científico  
 Altura  
 Volumen  
 Estado fitosanitario y físico 
 Tratamiento silvicultural recomendado  
 Registro fotográfico de cada individuo y de la panorámica del mismo.  

 
Se deberán elaborar los planos (escala 1:500) donde se presente la ubicación de las 
diferentes especies consideradas en el inventario forestal y la respectiva marcación en 
campo, se deben especificar dentro del plano redes e infraestructura pública  y privada. Así 
mismo, en el plano se ubicará el proyecto preliminar, de manera tal que se pueda determinar 
las especies afectadas directamente por la construcción. Se efectuará una estimación de la 
importancia ambiental y económica de las especies identificadas. Para el desarrollo del 
Inventario forestal, el Consultor deberá solicitar a la Autoridad Ambiental Competente el 
seguimiento a la realización del mismo, de igual forma, deberán llenarse los requerimientos  
específicos de la Autoridad Ambiental Competente para dar el permiso para los tratamientos 
silviculturales respectivos. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
La metodología para realizar el inventario forestal, deberá ser entregada previamente a   
Transcaribe para aprobación.   
 
6.3. COSTOS  
 
El Consultor deberá presentar el presupuesto total del PMA y análisis de precios unitarios de 
las obras incluidas en el Plan de Manejo, el Plan de Seguimiento, el Plan de Monitoreo y el 
costo aproximado del Plan de Contingencia.  Si la duración de las obras ambientales es 
mayor de un año, deberán preverse los reajustes de precios; además toda esta información 
deberá cumplir con lo estipulado en los Pliegos de Condiciones. 
 
6.3.1 CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA 
 
Las cantidades de obra, como parte vital para el desarrollo de los trabajos de construcción 
deben ser calculadas plano a plano de acuerdo con la modulación dada por el diseño 
geométrico y contar como mínimo con los siguientes aspectos: 
 
• Memorias de cálculo. (Entiéndase como las operaciones justificadas que soporten 
las cantidades de obra relacionadas) 
• Dentro de los cálculos  se deben tener en cuenta las reservas de carga y 
proyecciones a por lo menos 20 años de conformidad con los planes de la E.S.P. 
• Especificaciones claramente definidas y completas tanto en los planos como en las 
memorias, de los elementos utilizados. 
• Se deben incluir expresamente en las memorias, las áreas y volúmenes de las 
secciones de cortes/rellenos. 
• Identificar en los planos de servicios públicos, las canalizaciones/líneas existentes y 
diferenciarlas de las proyectadas y aprobadas. 
 
6.3.1.1 Objeto del  proyecto 
 
En el objeto se debe especificar sí los trabajos por ejecutar son de construcción, 
mejoramiento o rehabilitación del proyecto. 
 
6.3.1.2. Localización del proyecto 
 
Se debe elaborar un gráfico denominado “Localización del proyecto” identificándolo con el 
No. 1 en el cual se debe destacar el sector a intervenir. 
 
6.1.3.3.    Especificaciones particulares 
 
6.1.3.3.1. Generalidades 
 
Cuando las características del proyecto lo requieran, podrán existir especificaciones 
particulares de construcción las cuales complementan, sustituyen o modifican las 
Especificaciones Generales del Distrito. 
 
Las especificaciones particulares prevalecen sobre las especificaciones generales.  Todos 
los trabajos que no estén cubiertos en las especificaciones particulares se ejecutarán de 
acuerdo a lo estipulado en las especificaciones generales. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

6.1.3.3.2. Estructura 
  
Una especificación particular deberá contener lo siguiente: 
 
 
A Descripción 
 
Indicar el conjunto de operaciones por realizar y sus límites. 
 
B Clasificación 
 
Algunos trabajos pueden ser clasificados, ya sea por sectores, por características del trabajo 
o características de los materiales. 
 
C. Materiales 
 
Se indican los diferentes materiales a emplear y las características, calidades y ensayos que 
deben cumplir. 
 
 
D Equipo 
 
Relación del equipo mínimo de acuerdo a la actividad a realizar. 
 
E. Procedimiento de construcción 
 
Descripción de procedimiento de acuerdo a una secuencia.  Algunas veces no se incorpora 
esta información por considerarse que el Constructor conoce las prácticas correspondientes 
de construcción. 
 
F. Control y tolerancias 
 
Valores admisibles para aceptación de una labor en cuanto a espesores, cotas, pendientes, 
etc. 
 
G Medida 
 
Determinación de la unidad de medida y la forma de su cuantificación. 
 
H Pago 
 
Diferentes aspectos cuyo costo se debe tener en cuenta en la elaboración del precio unitario 
de acuerdo a la labor a realizar. 
 
I Ítem de pago 
 
Descripción del tipo de obra a ejecutar según la unidad de medida especificada. 
 
Cuando la especificación particular modifique la especificación general, el texto de la 
especificación particular deberá corresponder al numeral complementado o modificado. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

J. Precios unitarios 
 
Análisis de precios unitarios 
 
Para elaborar los análisis de precios unitarios se deberán tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
Que estén de acuerdo con los ítems de pago de las especificaciones generales de 
construcción del Distrito y con las especificaciones particulares. 
  
Las condiciones de la región en cuanto a la disponibilidad de mano de obra, materiales de 
construcción y demás aspectos que puedan influir en el costo final de los precios unitarios. 
  
La unidad de medida deberá estar de acuerdo a la especificación correspondiente. 
 
Las tarifas horarias de los equipos deberán ser analizadas teniendo en cuenta los costos de 
propiedad y de operación, incluyendo los costos por manejo (operador y ayudante). 
  
Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados.  Es necesario 
relacionar las cantidades requeridas para ejecutar cada Item, incluyendo desperdicios y los 
materiales auxiliares y o adicionales transitorios (formaletas, cimbras, vigas de lanzamiento, 
etc.) 
  
Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocación 
incluyendo todos los fletes. 
 
Solamente habrá pago por separado para transportes de materiales provenientes de 
excavación de cortes y préstamos, y de los materiales pétreos que conformarán la estructura 
del pavimento. 
 
En la mano de obra se deben considerar los jornales de las cuadrillas de obreros y de 
personal especializado teniendo en cuenta el jornal básico o el vigente en la región, afectado 
del porcentaje de prestaciones sociales de acuerdo con disposiciones legales vigentes. Los 
rendimientos establecidos deberán ser el resultado de un estudio cuidadoso que determine 
óptimamente el tiempo de ejecución de la unidad del ítem considerado. 
  
En la determinación de los costos indirectos se deben tener en cuenta las condiciones de la 
zona y la localización de la obra con respecto a los centros de producción y abastecimiento, 
discriminando los gastos por administración y los porcentajes para imprevistos y utilidad. 
 
6.3.4 ANEXOS TECNICOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA 
 
La elaboración de un anexo técnico que hará parte integral del posterior contrato de obra, 
que contendrá el manual de especificaciones técnicas y de construcción que deberá 
desarrollar el contratista de obra y, que a su turno deberá ser verificado por el Interventor de 
las obras, para todas y cada una de las actividades a ejecutar dentro del proyecto. 
 
Para tal efecto el Consultor deberá efectuar una lista de chequeo de los aspectos que hagan 
parte de los requisitos del proyecto, los cuales a su vez deberán ser cumplidos por el 
Contratista de obra y verificados por su Interventor. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Es obligación del Diseñador entregar los Anexos Técnicos de los Pliegos de Condiciones de 
las licitaciones de obra a que haya lugar, en el formato previamente acordado con 
TRANSCARIBE. 
 
El presupuesto de obra deberá ser totalizado por plancha de diseño geométrico, y 
presentado con memorias de calculo por plancha, con el fin que TRANSCARIBE pueda con 
posterioridad a la entrega, dividir el proyecto en las etapas que considere conveniente, y 
calcular el presupuesto de cada una de estas etapas de manera sencilla. 
 
En todos los casos el Consultor debe hacer claridad de cuales obras corresponden a 
ampliaciones, reubicaciones y obra nueva dentro de su alcance en el proyecto. 
 
Para tal efecto, el Diseñador entregará el presupuesto en medio magnético, elaborado por 
plancha en archivo Excel, para que pueda ser totalizado de la manera que resulte más 
conveniente a la entidad. 
 
Para la elaboración del presupuesto Transcaribe entregará en medio magnético los precios 
oficiales de materiales y mano de obra para que los mismos se encuentren unificados en 
todas las áreas y evitar posibles discrepancias o diferencias en un mismo material.  
 
 
6.3.5. CONSIDERACIONES BASICAS DE PARA DISEÑOS DE INGENIERIA 
RELACIONADOS CON LOS COMPONENTES ARQUITECTONICOS, URBANISTICOS Y 
PAISAJISTICOS 
 
 
6.3.5.1 COORDINACIÓN ENTRE EL CONSULTOR DE ARQUITECTURA Y EL 
CONSULTOR DE INGENIERIA AMBIENTAL 
 
Paralelamente Transcaribe S.A. ha venido ejecutando el diseño urbanístico, paisajístico y 
arquitectónico de todos los componentes con EDURBE S.A. 
 
Las consultorías arquitectónica, urbanística y paisajística con la Consultoría de Ingeniería 
Ambiental se llevarán a cabo de manera simultánea.  Para el desarrollo de ambas 
consultorías, es necesaria la permanente coordinación de los trabajos, que se encuentran 
interrelacionados y son mutuamente dependientes. Por esta razón, los Consultores están 
obligados a coordinar sus programas de trabajo, de manera que el cronograma de hitos del 
proyecto no se altere, ni se presenten inconsistencias en los resultados finales. 
 
El presente documento contiene los requisitos mínimos de coordinación que deberán ser 
cumplidos de manera obligatoria tanto por el Consultor de arquitectura, como por los 
Consultores de Transcaribe, S.A. pero es responsabilidad del Consultor de Ingeniería tomar 
todas las medidas conducentes a lograr la efectiva coordinación, que permita obtener 
productos coherentes entre sí, en el plazo contractual inicialmente estimado. En ningún caso 
podrá el Consultor justificar retrasos en la programación y el cronograma de hitos del 
proyecto, originados en una coordinación deficiente. 
 
6.3.5.1.1 Coordinación 
 
Es entera responsabilidad de los Consultores en Ingeniería, adelantar la gestión y 
coordinación con el consultor de arquitectura, las entidades distritales y las empresas de 



 
 
 
 
 
 
 

 

servicios públicos, necesaria para la obtención de los resultados esperados de la ejecución 
de los Estudios y Diseños de Ingeniería Faltantes para la puesta en marcha y entrada en 
operación del SITM de la ciudad de Cartagena, en el plazo, términos y condiciones 
establecidas en el contrato y sus apéndices, así como también los ajustes de las especies 
propuestas para el componente paisajístico del corredor que sean de fácil consecución por 
los viveros de la región. 
 
6.3.5.2 DISEÑOS TÉCNICOS A PARTIR DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS 
ELABORADOS POR EL CONSULTOR DE ARQUITECTURA 
 
A partir de los diseños arquitectónicos desarrollados por el consultor de arquitectura, el 
consultor en ingeniería contratado por Transcaribe desarrollará las recomendaciones de tipo 
ambiental y forestal para la incorporación de todos los diseños de ingeniería de detalle, 
memorias, informes planos técnicos y constructivos, etc., de los componentes 
arquitectónicos del Sistema, a saber: 
 
a. Estaciones de parada. 
b. Paraderos tipo Bus padrón. 
c. Terminales de integración. 
d. Terminales de transferencia. 
e. Demás componentes diseñados por el consultor de arquitectura como módulos de 
venta, mobiliario urbano, mogadores, totems, etc. 
 
Adicionalmente, deberá coordinar con el consultor en arquitectura la verificación de las 
cantidades de obra, la elaboración de especificaciones técnicas (anexos), de los análisis de 
precios unitarios y el presupuesto de obras. 
 
Para todos los efectos del proyecto, se deberá velar porque el proceso de coordinación de 
los estudios y diseños con el consultor de arquitectura sea debidamente documentado 
mediante actas, comunicados, etc., copia de los cuales debe ser remitido a Transcaribe. 
 
En cada entrega que se haga a Transcaribe S.A. El Consultor deberá entregar mediante 
oficio la versión sobre la cual fundamentó su trabajo y sus correcciones. 
 
 
. 6.4. ANEXOS 
 

 El Consultor en este ítem incluirá el glosario, bibliografía, fotografías, aerofotografías 
recientes, planos y mapas ploteados, copias en archivos magnéticos, resultados de 
información secundaria validada de sustento y otros.  Se debe incluir plano de 
localización general del área del proyecto a escala 1:10.000 con coordenadas (X, Y). 

 
 La información deberá presentarse en medio magnético e impresa, acompañados de 

sus planos e ilustraciones respectivas maniobrables, acompañados de  CDs.   El 
Software empleado deberá ser compatible con sistema Windows o posteriores. 

 
 La ubicación de las obras de mitigación, corrección, control o compensación debe 

presentarse en planos y los diseños deben estar soportados por las memorias 
técnicas. 

 
6.5. PRODUCTOS A ENTREGAR 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
El Consultor como resultado de la ejecución del contrato deberá entregar los siguientes 
productos: 
 

 Plan de Manejo Ambiental: 
• Plan de Monitoreo  
• Plan de Seguimiento 
• Análisis de riesgos 

 Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA)   
 Inventario Forestal 
 Presupuesto, APU, Memoria de Cantidades y Especificaciones Técnicas de cada 

uno de los ítems del PMA. 
 
NOTA: Los  productos relacionados anteriormente y todos los que considere Transcaribe  
necesarios para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental,  deben ser revisados y 
aprobados por esta entidad, por el  Departamento Nacional de Planeación, por el Banco 
Mundial y por la Autoridad Ambiental. 
 
6.6. Visita de Obra.  Los proponentes deberán reconocer el sitio donde se realizaran los 
Estudios y sus alrededores por su cuenta y riesgo, e informarse completamente de todas las 
condiciones topográficas, climatológicas, de acceso, de transporte, gestión de información 
básica, herramientas, equipos, disponibilidad de mano de obra y sobre todas las demás 
circunstancias que puedan influir o afectar de alguna manera los estudios y elaboración de 
productos, su costo y duración, de manera que en el momento de la ejecución, no se podrá 
alegar la falta de conocimiento o información de las especificaciones o las condiciones del 
proyecto. 

 
El hecho que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones 
bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, no se considerará como excusa válida para 
posteriores reclamaciones o atrasos. 

 
6.7. Información base requerida.  
 
Para la elaboración de los estudios Transcaribe S.A. al momento de la suscripción del Acta 
de Inicio, entregará en medio Digital el levantamiento topográfico general de los tramos 
objeto de estudio y los diseños geométricos (planimetría) del mismo, dichos insumos fueron 
entregados por FONADE como resultado de las obligaciones establecidas en el convenio 
No.193017. Así como también suministrará previa solicitud del contratista, los contactos de 
los demás consultores de ingeniería de detalle y componente Urbanístico y paisajístico para 
que desarrolle su Estudio teniendo en cuenta todos los componentes de Diseño tanto 
Arquitectónico como de Ingeniería en General. 

 
Paralelamente Transcaribe en convenio con EDURBE realizará El diseño urbanístico, 
paisajístico y arquitectónico de todos los componentes, para lo cual es necesaria la 
permanente coordinación de los trabajos, que se encuentran interrelacionados y son 
mutuamente dependientes. Por esta razón, el Consultor de arquitectura y El Consultor de 
Ingeniería Ambiental están obligados a coordinar sus programas de trabajo, de manera que 
el cronograma de hitos del proyecto no se alteren, ni se presenten inconsistencias en los 
resultados finales. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Nota: Los costos de transporte y demás gastos ocasionados con la entrega de los 
documentos en este proceso de selección serán asumidos por el proponente y no tendrán un 
costo adicional al valor de su propuesta. 

 
6.8. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO.  
 
El proponente deberá presentar la información solicitada en los formatos correspondientes 
Indicando Objeto, Valor, Fecha de Iniciación, Fecha de Terminación, Plazo y Actividad 
Específica que se quiere certificar y firma del funcionario – Formato No. 04 -. Igualmente 
todo el personal propuesto deberá suscribir la carta de compromiso contenida en el formato 
No. 7, y anexarse con la oferta.  

 
El proponente deberá garantizar que el personal propuesto para la ejecución de los trabajos 
sea el ofrecido en la presentación de la propuesta, en caso contrario deberá presentar la 
justificación valedera ante Transcaribe S.A., quien aceptará o no la solicitud de reemplazo.  
 
En todo caso el personal propuesto como reemplazo, deberá tener unas condiciones de 
experiencia y formación académica iguales o superiores a las del personal que reemplazará. 

 
Solo el Adjudicatario deberá presentar a consideración de Transcaribe S.A. los documentos 
soporte de la experiencia general y especifica del profesional propuesto en su oferta, de 
acuerdo con los plazos establecidos en la presente reglas de participación.  Los proponentes 
deberán acreditar lo exigido en los presentes pliegos de condiciones para el personal 
calificable. 
 
En caso de tratarse de personas naturales que presentan propuestas parciales, deben 
diligenciar la misma información, pero exclusivamente en lo tocante al perfil para el cual 
pretende participar.- 
 
6.9. PERSONAL MINIMO SOLICITADO 
 
A continuación se relaciona el personal mínimo solicitado para elaborar los estudios y 
diseños que se pretenden contratar.- 

 
 

PERSONAL CANTIDAD FORMACION/ EXPERIENCIA DEDICACION 
Especialista en 

Ingeniería 
Ambiental 

1 Será el Director del Estudio de 
Impacto Ambiental. Deberá 
ser Ingeniero con perfil afín 
al área constructiva, Geólogo 
o Arquitecto Deberá poseer 
título de Especialista, 
Magíster o Doctorado con 
mínimo ocho (8) años de 
experiencia general y cinco 
(5) años de experiencia 
específica en elaboración y 
evaluación de estudios de 
impacto ambiental, 
valoración económica de 
proyectos,  

50% 



 
 
 
 
 
 
 

 

Profesional en 
Ingeniería 
Ambiental 

1 Deberá ser Ingeniero Civil ó 
Ingeniero con perfil afín al 
área Constructiva, Geólogo, 
Biólogo o Arquitecto, debera 
poseer título de 
especialización , magíster ó 
Doctorado en el área con 
mínimo cuatro (4) años de 
experiencia general y dos (2) 
años de experiencia 
específica en elaboración y 
evaluación de estudios de 
impacto ambiental, para 
evaluación de la Línea Base y 
Elaboración y Diseño del 
Plan de Manejo Ambiental. 

50% 

Gestión Social y 
Acompañamie

nto Predial 

1 Trabajador Social. Deberá poseer 
titulo en el área de Trabajo 
Social y tener una 
Experiencia Profesional no 
menor de cuatro (4) 

años, de los cuales debe tener como 
mínimo dos (2) años de 
experiencia específica como 
profesional en el área para la 
cual se propone. 

Deberá demostrar idoneidad y 
práctica en este ejercicio. 

Deberá Dirigir el Grupo de 
Acompañamiento Predial de 
la Componente Catastral y 
Elaborar la Sistematización 
de Acompañamiento Social a 
los levantamientos prediales. 

50% 

Ingeniero Forestal 1 Deberá ser Ingeniero Forestal, con 
tarjeta profesional vigente, 
con cinco (5) años de 
experiencia general y tres 

3) de experiencia específica en 
elaboración y evaluación 

de estudios de impacto ambiental y 
Elaboración de Inventarios 
Forestales para proyectos de 
infraestructura 

30% 

Auxiliar de Plan de 
Manejo,  

Presupuesto y 
Anexos 

Técnicos 

1 Deberá ser Ingeniero Civil o de 
Transportes y Vías, con 

arjeta profesional vigente y tener 
una Experiencia Profesional 
no menor de cuatro (4) años, 
de los cuales 

100% 



 
 
 
 
 
 
 

 

debe tener como mínimo 2 años de 
experiencia específica como 
profesional de soporte 
técnico en proyectos de 
infraestructura. 

 
 
El personal profesional propuesto para Especialista de Diseño y Auxiliar de Diseño será 
evaluado y su puntuación será tenida en cuenta en el proceso de selección. 
 
El Consultor debe informar por escrito a que profesionales asignará la función específica 
objeto de evaluación, e igualmente anexar los soportes y constancias de cada uno de los 
mismos para la debida verificación. 
 
6.10. PROGRAMACIÓN. Se presentará en un diagrama de Gantt que incluya como mínimo 
las actividades y capítulos. El cálculo de tiempo se hará semanal y se deberá precisar las 
convenciones usadas. 

 
6.11. CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN RESIDUAL:  
 
La Capacidad Residual de Contratación (Kr) del Consorcio o de la Unión Temporal, se 
obtendrá de la suma de las capacidades residuales de contratación de cada uno de los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal, en la actividad requerida para ejecutar este tipo 
de contrato de acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno de los mismos. 
 
Para verificar la capacidad de contratación residual (Kr), el proponente, persona natural o 
jurídica y los conformantes del consorcio o Unión Temporal u oferta conjunta, deberán 
suministrar, en formatos independientes, la información de contratos vigentes, pudiendo 
utilizar el número de formatos que requieran basado en el Formato Número 2. 
 
Para lo cual se deberá diligenciar el formato número 2 de los presentes pliegos de 
condiciones. 

 
A la fecha de cierre de la presente Licitación el proponente debe tener una Capacidad 
Residual de Contratación de Kr=700 SMMLV 
 

CAPITULO VII 
 

METODOLOGIA, CRITERIOS Y FACTORES DE CALIFICACION 
 

El Comité Evaluador designado por el gerente de TRANSCARIBE S.A., previo análisis 
comparativo de las propuestas que se ciñan estrictamente a los requisitos establecidos en la 
presente contratación, recomendará al Ordenador del Gasto el ofrecimiento más favorable a 
la Entidad y a los fines que ella busca, teniendo en cuenta para el efecto lo dispuesto en la 
Ley 80 de 1993 y en sus Decretos reglamentarios.  Se evaluará así: 
 
 

 FACTOR  EVALUACION 
Aspectos Jurídicos Clasifica o descalifica  
Evaluación Técnica  700 puntos 



 
 
 
 
 
 
 

 

Evaluación Económica  300 puntos 
 
 
A. METODOLOGIA: 
 
7.1 Aclaraciones 
 
Dentro del más estricto respeto por el tratamiento igualitario a los proponentes, la Entidad 
podrá solicitar a todos o a cualquiera de ellos las aclaraciones o informaciones que estime 
pertinentes a fin de despejar cualquier punto dudoso, oscuro o equívoco de las ofertas, 
excepto de aquellos documentos o requisitos exigidos para las respectivas evaluaciones. 
 
La Entidad se reserva el derecho de analizar las respuestas de los oferentes en estos casos 
y de evaluar, a su exclusivo juicio, si ellas se ajustan a lo solicitado o si, por el contrario, 
sobrepasan el alcance de la respectiva petición de aclaración. De todas maneras y si fuere el 
caso, la Entidad tomará de las aclaraciones de los proponentes, únicamente, los aspectos 
que satisfagan su interés de aclaración.  
 
7.2 Factores Verificables 
 
Con base en la información suministrada en el Formato No. 02, se comprobará que los 
Proponentes, a la fecha de cierre de la presente Licitación, posean una Capacidad Residual 
de Contratación (Kr) de acuerdo con lo exigido en los requisitos de participación del presente 
Pliego de Condiciones. Transcaribe S.A. verificará aritméticamente el valor de los contratos 
expresado en SMMLV. Se corregirán los errores aritméticos que se presenten en dicha 
conversión. El valor verificado y corregido en SMMLV, será el utilizado para determinar la 
Capacidad Residual de Contratación (Kr).  
 
La Capacidad Residual de Contratación (Kr) para cada Proponente en la(s) actividad(es) 
requerida(s) se determinará de la siguiente manera: 
 
Kr = K - Va 
Donde: 
Kr = Capacidad Residual de Contratación en smmlv. 
 
K = Capacidad de Contratación inscrita en la Cámara de Comercio en la actividad requerida 
de acuerdo con estos Pliegos. 
 
Va = Valor de los saldos de los contratos de consultoría en ejecución y/o adjudicados por 
iniciar, con entidades Públicas o Privadas en smmlv. 
 
Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, el valor de su Capacidad Residual de 
Contratación (Kr) será la sumatoria de las Capacidades Residuales de Contratación de los 
integrantes del mismo. No obstante, uno de los integrantes deberá poseer por lo menos el 
(60%) de la capacidad residual total de contratación exigida como Consultor. 
 
En caso que la propuesta no cumpla con la Capacidad Residual de contratación (Kr) 
requerida anteriormente, será RECHAZADA. 
 
7.3. Errores en los Valores Aritméticos  
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Si en la propuesta económica existieren discrepancias entre palabras y cifras, prevalecerá el 
monto expresado en palabras. 
 
B. Criterios de Evaluación Propuestas 
 
Transcaribe S.A. realizará la evaluación de las propuestas mediante un comité integrado con 
personal de planta y/o asesores externos, cuya integración será definida por el Señor 
Gerente. Dicha evaluación se efectuará en tres etapas de la siguiente manera:  
 
 
7.4. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Se establece de conformidad con la documentación aportada por el oferente con respecto a 
los requisitos de Ley para la Contratación Administrativa.  
 
Se examinará cada una de las ofertas presentadas, para determinar: 
 
Si han sido debidamente presentadas, firmadas las hojas y numeradas. 
 
Si presentan la garantía de seriedad de la oferta debidamente constituida, así como los 
demás documentos exigidos en los pliegos de condiciones. 
 
 Si el concursante se encuentra debidamente inscrito, calificado y clasificado en el registro 
de consultores de la Cámara de Comercio y cumple con los requisitos de calificación y 
clasificación exigidos para el Concurso. 
 
En caso de que el concursante sea una persona jurídica debidamente inscrita en la Cámara 
de Comercio; que su objeto social esté acorde con el objeto de los trabajos del concurso y 
que se presente autorización del representante legal de la sociedad para contratar, en caso 
de estar limitadas sus facultades. 
 
Si cumple con el plazo máximo estipulado para ejecutar los trabajos objeto del concurso. 
 
Si la oferta es presentada por un Consorcio o unión temporal, debe venir acompañada del 
documento de constitución debidamente elaborado. 
 
Una vez verificado el cumplimiento de los aspectos jurídicos, se procederá a evaluar las  
especificaciones técnicas y se evaluará la experiencia.- 

 
7.5.  Evaluación y Calificación Técnica.  (700 puntos) 
 
A las ofertas que cumplan con todos y cada uno de los anteriores requisitos, se les efectuará 
la evaluación y calificación técnica respectiva por parte del Comité  Evaluador asignado por 
Transcaribe S.A. y en el plazo previamente establecido para ello. 
 
El puntaje máximo de calificación será de 700 puntos, de acuerdo con la evaluación de los 
siguientes parámetros de ponderación: 
 
Calificación del Personal  500 puntos  
Calificación del Proponente  200 puntos 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

ITEM Porcentaje Puntuación 
Base 

Director del 
PMA 

60 % 300 

Especialista 
de Diseño 
del PMA 

20 % 100 

Trabajador 
Social 

20 % 100 

    
 

A. CALIFICACION DEL DIRECTOR       
       
Puntuación Base  A:   300 puntos    
 
A.1 Por Estudios de Postgrado :       
       
Por este concepto Máximo se asignarán al Director: 60 puntos    
 
Por títulos de especialización, se asignarán 9 puntos  por cada uno hasta un máximo de 18 
puntos  
 
Por títulos de maestría, se asignarán 12 puntos por cada uno hasta un máximo de 24 puntos  
 
Por título de PhD, se asignarán 18 puntos máximo. 
 
A.2 Por Experiencia General        
    
Por cada año de experiencia General se asignarán 7.5 puntos hasta un máximo de 90 
puntos  
 
A.3 Por Experiencia Específica      
 
Se le asignarán 15 puntos por cada año de experiencia específica certificada, de ejercicio 
profesional en la disciplina para la cual fue propuesto en el sector privado o público siempre 
y cuando haya sido en áreas aplicables al objeto del presente concurso, hasta un máximo 
del 150 puntos.   
 
La puntuación (A) definitiva del Especialista en Diseños, será la obtenida de sumar los ítems 
A.1, A.2 y A.3 
 
B. CALIFICACION DEL ESPECIALISTA DE DISEÑO DEL PMA    
 
Puntuación Base B:  100 puntos   
 
B.1 Por Estudios de Postgrado :      
      
Por este concepto Máximo se asignarán al Especialista de Diseño  20 puntos   
     
Por títulos de especialización, se asignarán 3 puntos por cada uno hasta un máximo de  6 
puntos máximo 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
Por título de maestría, se asignarán 4 puntos por cada uno hasta un máximo de 8 puntos  
 
Por título de PhD, se asignarán 6 puntos máximo. 
 
B.2 Por Experiencia General        
    
Por cada año de experiencia General se asignarán 2,5 puntos hasta un máximo de 30 
puntos  
 
B.3 Por Experiencia Específica      
 
Se le asignarán 10 puntos por cada año de experiencia específica certificada, de ejercicio 
profesional en la disciplina para la cual fue propuesto en el sector privado o en el sector 
público siempre y cuando haya sido en áreas aplicables al objeto del presente concurso, 
hasta un máximo de 50 puntos  
 
La puntuación definitiva del Director será la obtenida de sumar los items B.1, B.2 y B.3 
    
 
C. CALIFICACION DEL TRABAJADOR SOCIAL    
 
Puntuación Base C:  100 puntos   
 
C.1 Por Estudios de Postgrado :      
      
Por este concepto Máximo se asignarán al Especialista Social   20 puntos   
     
Por títulos de especialización, se asignarán  3 puntos por cada uno hasta un máximo de 6 
puntos  
 
Por títulos de maestría, se asignarán 4 puntos por cada uno hasta un máximo de 8 puntos 
 
Por título de PhD, se asignarán 6 puntos máximo. 
 
C.2 Por Experiencia General        
    
Por cada año de experiencia General se asignarán 2,5 puntos hasta un máximo de 30 
puntos  
 
C.3 Por Experiencia Específica      
 
Se le asignarán 10 puntos por cada año de experiencia específica certificada, de ejercicio 
profesional en la disciplina para la cual fue propuesto en el sector privado o en el sector 
público siempre y cuando haya sido en áreas aplicables al objeto del presente concurso, 
hasta un máximo de 50puntos  
 
La puntuación definitiva del Especialista Social  será la obtenida de sumar los items C.1, C.2 
y C.3  
 
D. CALIFICACION DEL PROPONENTE      



 
 
 
 
 
 
 

 

 
Puntuación Base D.  200 puntos   
  
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE     
      
 Por este concepto se asignará un máximo de 200 puntos    
  
 Por Experiencia General  50 puntos 
 Por Experiencia Específica  150 puntos 
 
D.1 Experiencia General      
 
Por cada año de experiencia general de la firma en el área se asignarán 10 puntos hasta un 
máximo de 50 puntos  
 
D.2 Experiencia Específica en Elaboración de planes de Manejo Ambiental para proyectos 
de vías Urbanas y/o Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM).   
   
Por cada año de experiencia específica certificada para proyectos de vías Urbanas y/o SITM 
se asignarán 15 puntos hasta un máximo de 150 puntos  
 
 
La puntuación definitiva (D) del Proponente será la obtenida de sumar los items D.1 y D,2 
     
La puntuación Técnica definitiva será la suma de cada componente A+B+C+D acumulados; 
es decir personal profesional y proponente. 
 
7.6 Parámetros de Evaluación Económica (300 puntos) 
 
Para el cálculo puntaje del la propuesta económica  se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
• Que el valor total ofrecido no exceda el de la disponibilidad presupuestal, de 

conformidad con lo establecido en el decreto 287 de 1996 reglamentario de la Ley 80. 
 
• Que el valor total corregido incluido el IVA, no tenga una diferencia mayor del cinco por 

ciento (5%) con respecto al valor total original. Transcaribe S.A. considerará como 
correcciones las de tipo aritmético. Transcaribe S.A. aceptará como valor de cada ítem y 
de la propuesta, el que resulte de estas correcciones. 

 
• Que el valor de la propuesta económica no sea menor del 85% del presupuesto oficial 
 
Verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos anteriores, las Propuestas que cumplan 
con la totalidad de los requisitos exigidos en los términos de referencia, serán sometidas a 
un proceso de calificación, mediante la aplicación de la siguientes fórmulas matemáticas: 
 
Se clasificarán en orden las propuestas presentadas hábiles, ocupando el primer lugar del 
orden de elegibilidad la propuesta que presente el valor más cercano por exceso ó defecto a 
la media aritmética de las propuestas hábiles y la puntuación se asignará de la siguiente 
manera:  
 



 
 
 
 
 
 
 

 

MA = (Media aritmética) = Σ Pi / N ; siendo  
 
Pi  = Valor de la Propuesta i desde i=1 hasta N; donde  
 
N = Número de propuestas habilitadas a esta fase  
 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
1. Que la Propuesta se 

encuentre entre el 
95% y el 100% de 
MA 

 

2. Que la Propuesta se 
encuentre entre el 
100% al 105% de 
MA 

 

3. Que la propuesta se 
encuentre entre 
105% al 110% de 
MA 

 
4. Que la propuesta se 

encuentre entre 90% 
al 95% de MA 

 

5. Que la propuesta se 
encuentre entre 
110% y el 120% de 
MA 

 

6. Que la propuesta se 
encuentre entre 80% y el 
90% de MA 
 

 
LAS PROPUESTAS QUE ESTEN POR DEBAJO DEL 85% y POR ENCIMA DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL SERAN RECHAZADAS 
 
Una vez establecido el Orden de Elegibilidad se le asignará el puntaje a cada propuesta de 
acuerdo con la siguiente tabla : 
 

ORDEN PUNTAJE 
1 300 
2 275 
3 250 
4 225 
5 200 
6 175 

Por fuera de los rango 100 
 
 
7.7. Criterios de adjudicación 
 
Se adjudicará el contrato a quien obtenga el máximo puntaje acumulado luego de sumar la 
puntuación técnica con la económica 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS



 
 
 
 
 
 
 

 

 
ANEXO TÉCNICO 

 
1. GENERALIDADES  
 
 
Condiciones de los contratos a celebrar: 
 
El Objeto es contratar las consultorías para realizar los ESTUDIOS, DISEÑOS DE INGENIERÍA DE 
DETALLE FALTANTES PARA LA PUESTA EN MARCHA Y ENTRADA EN OPERACIÓN DEL SITM 
DE LA CIUDAD DE CARTAGENA, en concordancia del alcance definido en el presente documento. 
La ejecución del objeto del contrato de cada consultoría, está sujeto a las condiciones especificadas 
en los apéndices que detallan cada actividad, los cuales harán parte integral del contrato que se 
suscriba para cada consultoría. 
 
Los estudios y diseños e ingeniería de detalle a elaborar, incluyen, para cada una de las 
especialidades la entrega de los informes en original y copia, planos generales y de detalle, 
especificación técnica y presupuesto de obra, y  memorias de cálculo de cantidades de obra. 
 
Los Consultores deberán tener en cuenta que el producto final de este contrato es el componente 
técnico de los pliegos de condiciones para la construcción de las obras diseñadas, que serán 
contratadas por Transcaribe S.A. El Consultor será plenamente responsable de las imprecisiones, 
inexactitudes, errores y omisiones que afecten el presupuesto de las obras a contratar.   
 
 
Aspectos Generales relacionados con el desarrollo de las Consultorías 
 Áreas de Estudio 
 
El área de Estudio corresponde a la zona de la ciudad de Cartagena de Indias, donde se 
implementará el SITM, el cual involucra la Vía la Cordialidad desde el sitio definido para implantar El 
Portal Patio/Taller, hasta la intersección El Amparo al punto de empalmar físicamente con el inicio 
del Tramo Amparo cuatro Vientos del sistema, actualmente en ejecución; Tramo Troncal de la 
avenida Pedro de Heredia comprendido desde la Intersección Puente Bazurto sector Alcibia punto 
donde finaliza el Tramo Cuatro Vientos – Bazurto Hasta la India Catalina sitio donde inicia el Tramo 
prioritario e incluyendo el Puente Chambacú; Tramo del sector de Bocagrande conformado por la 
Avenida San Martín y la Avenida Tercera desde La Glorieta Santander y el Hotel Caribe, 
Optimización y Ajuste si Transcaribe lo considera necesario en los demás tramos y el Diseño de 
Ingeniería de los Paraderos,  Estaciones de Parada, Estación Intermedia de Santa Lucia, Edificio del 
Portal y demás componentes diseñados por la Consultoría contratada para desarrollar los diseños 
arquitectónicos, urbanísticos y paisajísticos del proyecto. 
 
Formas de Entrega de los Productos 
 
El Consultor entregará a Transcaribe S.A. en medio físico y magnético un original y una copia de 
todos los informes, planos de construcción y demás información correspondiente a cada una de las 
entregas programadas. 
 
Para cada área técnica detallada en los Anexos, se elaborará un informe, con sus respectivos 
anexos, el cual deberá contener la metodología seguida para la ejecución de los estudios y diseños 
efectuados, la memoria de las alternativas planteadas y cálculos efectuados, indicando los 



 
 
 
 
 
 
 

 

parámetros utilizados, el análisis de los resultados obtenidos, las conclusiones y todo otro aspecto 
relevante que sea justificativo del contenido de los planos de construcción. 
 
La información presentada debe observar los parámetros técnicos de presentación de informes, 
contenidos en la Norma Técnica Colombiana NTC y los fundamentos de la ISO 9004:2000 Calidad 
de Mejoramiento Continuo. 
 
Obligaciones Luego de Firmado el Contrato 
 
En un término no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la firma y legalización del 
contrato, el Consultor someterá a aprobación Transcaribe S.A. la programación Detallada de los 
Trabajos a ejecutar, la cual debe ser elaborada de acuerdo con los hitos de entrega indicados a 
continuación. Dicha programación debe contemplar la entrega parcial de productos a fin de poder dar 
efectivo cumplimiento al cronograma de hitos. La no presentación la programación detallada de los 
trabajos en el término mencionado, se constituye en un incumplimiento del Contrato, y conllevará las 
multas y sanciones previstas en el Contrato. 
 
La Programación detallada deberá presentarse con una discriminación semanal, indicando para cada 
semana el avance esperado, de una forma que ésta sea claramente verificable con esa periodicidad. 
Adicionalmente, deberá contemplar las fechas de entrega de los productos esperados, de acuerdo 
con el cronograma de hitos previsto por Transcaribe S.A. en su Plan de Adquisiciones y deben incluir 
en la misma las respectivas aprobaciones y licencias reueridas. 
 
La Programación detallada deberá ser consecuente con los Hitos Mínimos que se 
presentan a continuación: 
 
 
PERIODO  ACTIVIDAD 
SEMANA 1 A 
SEMANA 4 

Estudios, diseños, ingeniería de detalle, anexos 
técnicos  presupuesto del Tramo  (Patio/Taller – El 
Amparo). 
 

SEMANA 4 A 
SEMANA 10 

Estudios, diseños, ingeniería de detalle, anexos 
técnicos y presupuesto detallado del Tramo  (Bazurto 
India Catalina, incluyendo Puente Chambacú). 

SEMANA 10 A 
SEMANA 16 

Estudios, diseños, ingeniería de detalle, anexos 
técnicos y presupuesto detallado de estación de 
transferencia, estaciones de parada y paraderos. 
 
Estudios, diseños, ingeniería de detalle, anexos 
técnicos y presupuesto detallado del Tramo  
(Bocagrande desde la Glorieta Santander hasta el Hotel 
Caribe) 

 
 
El Consultor deberá consultar con las entidades competentes, los documentos que permitan el 
correcto desarrollo del objeto del contrato (normas, especificaciones técnicas y demás). 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
El Consultor es plenamente responsable en el trámite, gestión y obtención de las aprobaciones 
requeridas, y para este fin, deberá tomar las medidas conducentes al logro de ellas durante la 
ejecución del Contrato. 
 
Es obligación del Consultor conocer e involucrar todas las disposiciones legales vigentes, así como 
las normas y lineamientos expedidos por las diferentes entidades involucradas en el proyecto. El 
seguimiento de la normatividad es de estricto cumplimiento, lo cual en ningún momento ni caso 
exime al Diseñador sobre la responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de los diseños y deberá 
profundizar, ampliar y cubrir todo aspecto técnico no contenido en ella, o que en su concepto deba 
ser tenido en cuenta, para cumplir con el objetivo final de obtener unos estudios, diseños e ingeniería 
de detalle para la construcción de las obras. 
 
Las demoras, cambios, y reprocesos que surjan en el proceso de aprobación de los Diseños, como 
consecuencia de las acciones u omisiones del consultor, no serán en ningún caso argumento 
aceptable ante Transcaribe S.A. para justificar retrasos en el Cronograma. El Consultor debe tomar 
las medidas necesarias para contemplar en sus plazos de ejecución los tiempos que implican los 
trámites mencionados. 
 
Se deberá efectuar la recopilación y análisis de toda la información disponible que represente o sea 
de alguna utilidad para el Proyecto, contenida en estudios preliminares, bien sea de TRANSCARIBE 
o cualquier otra Entidad Pública. Se aclara que dicha información tiene el carácter de meramente 
informativa, puesto que el Diseñador tiene la obligación de realizar sus propios estudios y diseños de 
detalle y si toma información de la existente para hacerla parte de sus estudios y diseños, o si por el 
contrario se aleja parcial o totalmente de dicha información, es de su entera responsabilidad el 
resultado de los estudios, diseños e ingeniería de detalle y sus implicaciones en las obras de 
construcción y posteriores resultados durante el periodo de garantía y la vida útil de servicio de la 
vía. 
 
Plan de Control y Aseguramiento de la Calidad 
 
El proponente al que se le acepte la oferta, deberá presentar a Transcaribe S.A. para su aprobación, 
en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles luego de firmado y legalizado el contrato, el Plan de 
Calidad que desarrollará durante la ejecución del contrato; el cual debe ser suficientemente claro, 
lógico y sistemático, de acuerdo con los lineamientos de la Norma ICONTEC ISO 9004:2000.  
 
Debe presentar la forma como se propone desarrollar temas como, requisitos generales, 
documentación y su control, registros de calidad, compromiso de la dirección, política de calidad, 
planificación, responsabilidad y dirección, ambiente de trabajo, relación con el cliente, gestión de 
recursos (de todo tipo), mediciones, seguimiento y mejoras de procesos, entre otros. En cuanto al 
compromiso y responsabilidad gerencial debe tener en cuenta sobre: 
 
a) Organización 
b) Responsabilidad y autoridad 
c) Recursos 
 
Para la consultoría, el Plan de Calidad debe incluir el control de todas las actividades inherentes a la 
complementación de los estudios y diseños, para lo cual debe considerar entre otros los siguientes 
aspectos: 
 
a) Gestión Administrativa, 



 
 
 
 
 
 
 

 

b) Clasificación de personal, 
c) Control en sitio de materiales, suministros, etc., 
d) Control de los procesos (Estudios, trabajos de campo, diseños, etc.) 
e) Control de Productos (Estudios, informes, diseños, planos y memorias, etc.) 
f) Preparación y emisión de informes, 
g) Manejo y control documentación, 
h) Acciones preventivas y correctivas, 
i) Indicadores de gestión, etc. 
 
Otras obligaciones 
 
El proponente deberá tener en cuenta en su oferta, que adicionalmente a los requerimientos técnicos 
y de personal, deberá contar con un oficina ubicada en la ciudad de Cartagena de Indias, la cual 
deberá estar apropiadamente equipada con escritorios, sillas, archivadores, mesa de trabajo, fax, 
computador, impresora, sistema de comunicaciones para llamadas nacionales, cámara digital, útiles 
de oficina, papelería y demás implementos necesarios para ejecutar el contrato en condiciones 
óptimas. 
 
Obligaciones Durante la Etapa de Acompañamiento 
 
La etapa de acompañamiento estará comprendida entre la fecha de entrega de productos y la fecha 
de adjudicación de los procesos de selección derivados de los estudios y diseños objeto del presente 
proceso. 
 
El Diseñador deberá tener en cuenta dentro de su estudio y marco de responsabilidades, que los 
anexos técnicos y presupuesto de obra para el proyecto, serán el sustento del posterior contrato de 
obras del SITM de la ciudad de Cartagena. 
 
Teniendo en cuenta la responsabilidad emanada de lo anterior, el Contrato incluye la Etapa de 
Acompañamiento, en la cual el Consultor deberá dar soporte técnico a Transcaribe S.A. en los 
procesos licitatorios de las obras diseñadas, en los siguientes términos: 
 
Respuesta a Requerimientos 
 
Cuando las observaciones, dudas, inquietudes y solicitudes de aclaración de los pliegos de licitación 
ameriten la consulta al Consultor a juicio de Transcaribe S.A., ésta dará traslado al Consultor y éste 
dará la correspondiente respuesta (con su respectivo soporte técnico) para su revisión, aprobación a 
Transcaribe S.A. 
 
El Consultor tendrá tres (3) días hábiles para remitir a Transcaribe S.A. y la respectiva respuesta, la 
cual debe ir acompañada del respectivo soporte técnico. 
 
Si el requerimiento implica la modificación de alguno de los componentes del estudio, bien sea en 
planos o en memorias, o hace necesario producir documentos adicionales aclaratorios, procederá a 
incluirlos en la versión final de los estudios, diseños e ingeniería de detalle, que deberá ser 
entregada (en medio físico y magnético) por el Consultor a Transcaribe S.A. en el mismo término que 
de la entidad para presentar la respuesta. 
 
La respuesta al requerimiento deberá ceñirse estrictamente a lo preguntado, ya que debe tenerse en 
cuenta que este documento es soporte para la respuesta que dará Transcaribe S.A. en los procesos 
licitatorios que estén en curso. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
Asistencia a Reuniones  
 
El Consultor deberá tener a disposición de Transcaribe S.A. el equipo de especialistas de la Planta 
Mínima de Personal requerido durante toda la Etapa tanto de Diseño como de Acompañamiento para 
que, si a juicio de Transcaribe S.A. es necesario, asistan a las reuniones de aclaración de términos, 
rondas de preguntas y respuestas y cualquier otra reunión que sea necesario efectuar a juicio de 
Transcaribe S.A. 
 
Para tal efecto, Transcaribe S.A. citará a reunión al Consultor, y a través de éste a los especialistas. 
La inasistencia a cualquiera de estas reuniones por parte del Consultor o de los especialistas será 
considerada como un incumplimiento del Contrato.  
 
Transcaribe S.A. no reconocerán pago alguno diferente a la remuneración establecida en el 
Contrato, y es responsabilidad del Consultor sufragar los gastos a que haya lugar.  
 
Informes Mensuales 
 
Durante el término que dure la Consultoría y la Etapa de Acompañamiento, el Consultor presentará a 
Transcaribe S.A. un informe mensual sobre el estado de avance de la consultoría, gestiones 
realizadas, entregas parciales de avance de estudios, en el cual incluirá las solicitudes de 
requerimiento recibidas, y las respuestas correspondientes. 
 
 
Edición Final de los Estudios y Diseños.  
 
Tanto parta la etapa de Diseño como para la etapa de Acompañamiento, el Consultor deberá 
presentar a Transcaribe S.A. la versión última de los estudios y diseños, en la cual se compilen la 
totalidad de loas respuestas a los requerimientos, y se ajusten todos los aspectos que resulten 
afectados con éstas, incluyendo planos, memorias, presupuestos, etc. 
 
Si las respuestas a requerimientos afectaren en alguna manera a las entidades que emitieron 
aprobación de algún aspecto del Diseño, deberán obtenerse nuevamente estas aprobaciones, y 
deberán incluirse en la entrega de la Edición Final de los Estudios y Diseños. 
 
La presentación de la Edición Final de los estudios y diseños debidamente aprobada es requisito 
para la firma del Acta de Liquidación del Contrato. 
 
Transcaribe S.A. entregará a cada Consultor el formato de los planos para los Estudios y diseños, 
así como también los parámetros mínimos de elaboración de informes técnicos de acuerdo con lo 
establecido en los anexos técnicos. 
 
Coordinación  
 
Las diferentes consultorías se llevarán a cabo de manera simultánea. Por lo que se hace necesaria 
la permanente y obligatoria coordinación de los trabajos que se encuentran interrelacionados y son 
mutuamente dependientes; por esta razón, el consultor está obligado a coordinar sus cronogramas, 
de manera tal que el cronograma del proyecto no se altere ni se presenten contradicciones en los 
resultados finales. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Las solicitudes de insumos y material requeridos para los diseños deberán ser realizadas 
formalmente con suficiente anticipación de modo que no se afecte la programación de las 
actividades y en todo caso es responsabilidad del consultor. 
 
Todos los consultores están obligados a realizar las respectivas Actas de todas las reuniones 
concernientes al objeto contratado que lleven a cabo de manera particular de modo que sirvan de 
soporte técnico de la Coordinación para el desarrollo de los estudios, especialmente aquellas que se 
lleven a cabo con las E.S.P. y finalmente son responsables de establecer en su debido momento las 
constancias a que haya lugar cuando sea necesario en pro de los diseños. Estos documentos serán 
válidos únicamente cuando estén suscritos por los asistentes. 
 
2. PARTICULARIDADES DEL CONTRATO A CELEBRARSE 
 
El presente Anexo contiene las obligaciones sociales que debe adelantar el Consultor.  Este 
documento, pretende cumplir con los lineamientos establecidos por el Banco Mundial (BM) 
en el documento Marco de Política de Reasentamiento elaborado para el Proyecto Nacional 
de Transporte Urbano, no obstante se resalta que debido a las restricciones de tiempo 
establecidas en el cronograma del proyecto y debido a la estructura misma del contrato de 
Estudios y Diseños, no es posible, en esta etapa del proyecto, cumplir de manera estricta 
con el Marco de Política mencionado.  
 
Teniendo en cuenta estas dificultades y con el objeto de acatar los requerimientos del BM, 
se han estructurado obligaciones a cargo de Transcaribe,  a cargo de los consultores de 
Estudios y Diseños y las demás obligaciones que en materia social están contenidas en el 
Marco de Política de Reasentamiento. 
 
1. OBJETIVOS GENERALES 

 
Diseñar y estructurar el Componente de Gestión Social para el Apéndice o Anexo Ambiental 
y Social del Contrato de Obra y del Contrato de Interventoría. 

 
 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. A partir de la caracterización general de los Estudios Conceptuales y el estudio de 
evaluación de las características socioeconómicas y culturales generales de la 
población ubicada en el área de influencia directa del Proyecto elaborado por la 
Universidad de Cartagena, evaluar los impactos que se puedan ocasionar y los 
conflictos que se puedan presentar durante el proceso de construcción de las obras.  

 
2. Diseñar, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial y con los demás planes 

y programas que en marcha tenga el Distrito de Cartagena, un Plan de Manejo 
Social para la construcción de la obra, con el fin de mitigar los impactos generados 
por la misma a la población ubicada en el área de influencia directa del proyecto. 

 
3. Estructurar el Componente de Gestión Social para el Apéndice o Anexo Ambiental y 

Social del Contrato de Obra y del Contrato de Interventoría; este Componente debe 
contener el Plan de Manejo Social diseñado en el punto anterior, y debe incluir los 
requerimientos de recursos humanos, físicos y financieros requeridos para la 
ejecución de dicho Plan. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 
El Consultor debe realizar lo siguiente durante el desarrollo y ejecución del tiempo restante 
de la consultoría para los Estudios y Diseños del Proyecto: 
 
 
3.1. Diseño del Plan de Manejo Social para la población que permanecerá residiendo 
en el lugar de las obras: 
 
El Consultor deberá, a partir de los estudios conceptuales, diseñar un Plan de Manejo Social 
para atender las necesidades de la población durante la construcción de la Obra, teniendo 
en cuenta además el marco establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial y en el Plan 
de Desarrollo de la ciudad. 
 
El diseño del Plan de Manejo Social para la población que permanecerá residiendo en el 
lugar de la obra, tiene el siguiente alcance y supone realizar los siguientes trabajos: 
 
• Elaborar, a partir de los Estudios Conceptuales, un estudio general sobre las 

características socioeconómicas y evaluación de impacto socioeconómico y cultural 
que generará el proyecto a la población ubicada en el área de influencia directa del 
mismo durante el periodo de construcción de las obras. 

 
• Presentar una propuesta metodológica para el manejo y mitigación de los impactos 

socioeconómicos y culturales que se puedan generar en el área de influencia directa 
del Proyecto, como consecuencia de la ejecución de las obras. 

 
• Diseñar y elaborar el Componente de Gestión Social del Apéndice o Anexo de Gestión 

Ambiental y Social requerido para la el Contrato de Obra y para el Contrato de 
Interventoría. 

 
3.1.1. Propuesta metodológica para el manejo y mitigación de los impactos 
socioeconómicos y culturales que se puedan generar en el área de influencia directa 
del proyecto, como consecuencia de la ejecución de las obras. 
 
El Consultor deberá, a partir de los diseños conceptuales, presentar la propuesta 
metodológica para el manejo y mitigación de los impactos que se puedan ocasionar a la 
población ubicada en el área de influencia directa de las obras, como consecuencia de la 
construcción de las mismas, la cual deberá plasmarse en el Plan de Manejo Social para la 
construcción de las obras. Para estos efectos, es fundamental que el Consultor tenga en 
cuenta las temporadas de turismo en la ciudad y los sectores comerciales, residenciales y 
turísticos de mayor impacto durante la construcción de las obras. Así mismo deberá tener en 
cuenta los programas que para efectos de la recuperación del espacio público invadido por 
vendedores ambulantes, haya diseñado la Alcaldía de Cartagena. El Consultor deberá definir 
las estrategias de mitigación con el fin de causar el menor perjuicio a la población, y deberá 
considerar entre las variables para el diseño de la intervención y definición de los tramos 
correspondientes, las temporadas turísticas y el impacto en el comercio y demás actividades 
económicas y culturales directamente relacionadas con el turismo de la ciudad. 
 
NOTA: Para efectos de adelantar estos trabajos, el Consultor tendrá como  referencia el 
documento Lineamientos Ambientales para el Diseño, Construcción y Seguimiento de 
Proyectos de Transporte Masivo en Colombia 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
3.1.2. Componente de Gestión Social del Apéndice o Anexo de Gestión Ambiental y 
Social requerido para la el Contrato de Obra y para el Contrato de Inteventoría. 
 
El Consultor deberá diseñar el Componente de Gestión Social del Apéndice de Gestión 
Ambiental y Social requerido para el Contrato de Obra y para el Contrato de Interventoría. En 
este Apéndice, que contiene el Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental 
(PIPMA), se plasmarán en forma de Listas de Chequeo, todas las actividades de gestión 
social que debe adelantar el constructor durante el desarrollo y ejecución del contrato de 
obra, con el  fin de garantizar el cumplimiento de las mismas.  El Componente de Gestión 
Social del Apéndice deberá contener un sistema de verificación, seguimiento y valoración del 
desempeño del constructor en materia de gestión social. 
  
3.1.2.1. Objetivos del Componente de Gestión Social del Apéndice: 

 
Los objetivos del Componente de Gestión Social del Apéndice son los siguientes:  (i) mitigar 
el impacto social causado por la construcción de obras de infraestructura física, (ii) brindar 
información clara, veraz y oportuna a las comunidades directamente influenciadas por las 
obras. (iii) crear escenarios pedagógicos y de sensibilización y participación ciudadana, que 
amplíen los canales de comunicación entre Transcaribe y la ciudadanía. (iv) dar respuesta 
oportuna a los requerimientos de la ciudadanía. 
 
3.1.2.2.  Metodología: 

 
Todas las actividades de gestión social para la prevención, mitigación y control de los 
potenciales impactos identificados, deben estar definidas en forma de Listas de Chequeo. 
Cada una de las actividades que deberá desarrollar el constructor deberán ser valoradas y 
calificadas. De acuerdo con los resultados del proceso de evaluación de impacto ambiental y 
social, el Consultor deberá asignar un valor porcentual a cada uno de los componentes del 
Apéndice, incluyendo el Componente Social del mismo, y frente a cada una de las 
actividades, definir los indicadores que adoptará para calificar en 0% o 100% de 
cumplimiento de dicha actividad por parte del Constructor y del Interventor.  
 
De acuerdo con la propuesta del sistema constructivo, el Consultor deberá considerar los 
tramos descritos en el proceso de evaluación, y para cada uno de ellos valorar los pesos 
relativos de importancia ambiental y social de los Componentes y Programas del Apéndice.  
 
En la parte final del Apéndice, el Consultor deberá definir el procedimiento para la  valoración 
sobre el desempeño ambiental y social del contratista de obra y del desempeño del 
interventor, según el caso. En forma general, éste debe efectuarse sumando los porcentajes 
logrados en cada actividad de acuerdo al indicador de evaluación (0% ó 100%) los cuales 
serán divididos por el número de actividades del respectivo programa. El resultado obtenido 
debe ser  multiplicado por el peso relativo de importancia ambiental establecido en el 
proceso de evaluación ambiental para cada uno de los  componentes y  programas. 
 
3.1.2.3. e del Componente de Gestión Social del Apéndice – Plan de Manejo Social en 
Obra: 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

El Componente de Gestión Social del Apéndice de Gestión Ambiental y Social para el 
Contrato de Obra y para el Contrato de Interventoría deberá diseñarse manteniendo como 
mínimo, la siguiente estructura: (i) tres estrategias básicas y (ii) cuatro programas: 
 
(i) Estrategias 
 
Puntos CREA (Centros de Reunión, Encuentro y Atención) 
 
El objetivo de estos Puntos es facilitar a la ciudadanía la obtención de información y la 
resolución de los problemas que le genere la obra en la zona en la cual se ejecuta el 
proyecto. 

 
El Punto Crea es un lugar (oficina, garaje o local) ubicado sobre el eje del proyecto, en el 
cual se brinda información a la comunidad.  
 
Este Punto cuenta con un sistema de atención a la comunidad liderado por un residente 
social, a través de quien se brinda información a la población y se reciben las quejas y 
reclamos de la ciudadanía. 
 
Comités CREA 
 
Para la ejecución de un proyecto de infraestructura urbana como el Proyecto Transcaribe, se 
debe mantener el Comité CREA conformado durante la etapa de Estudios y Diseños, el cual 
está conformado por líderes o personas interesadas en la ciudad, en el Proyecto, y en la 
sostenibilidad del mismo y que viven en área de influencia directa de éste.  
 
Este Comité tiene los siguientes objetivos, (i). divulgar la  información sobre el Proyecto; (ii). 
ejercer el control y veeduría ciudadanas para el buen desarrollo de las obras; (iii). Identificar 
y recoger las problemáticas manifestadas por la comunidad (referidas a la obra) e 
implementar alternativas de solución; (iv) Promover esquemas de apropiación y 
sostenibilidad de la obra y del proyecto; y (v) Crear escenarios pedagógicos para la 
sensibilización de la población alrededor del Proyecto, y promover los beneficios que el 
mismo traerá a la ciudad. 
 
Puntos Satélites de Información  
 
Los Puntos Satélites de Información son equipamientos urbanos o puntos de encuentro 
ciudadano ubicados en las diferentes zonas de la ciudad, y tienen como función multiplicar, 
por medio de piezas de comunicación,  la información del proyecto a la comunidad 
beneficiada por la construcción de la obra.  Los Puntos se ubican en entidades o centros a 
los cuales acude una amplia población de las localidades, como lo son: Centros de Salud, 
Alcaldías Locales, Centros Culturales, colegios, iglesias, entre otros.  
 
(ii) Programas:  
 
Programa de Información: 
 
En el  programa de información se deben establecer distintos tipos de reuniones con el fin de 
brindar información veraz a la comunidad y de manera organizada, pedagógica  y oportuna. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Los tipos de reuniones son los siguientes, entre otros: (i) generales informativas de inicio, 
avance y finalización de obra, (ii) con transportadores (iii) con organizaciones ciudadanas 
como Juntas de Acción Comunal y agremiaciones comerciales e industriales, (iv) con 
entidades educativas (iv) para información sobre accesos vehiculares y peatonales. 
 
Programa de Divulgación: 
 
Por medio de diferentes piezas de comunicación como lo son volantes, afiches, carteleras, 
plegables, etc., se entrega información a la ciudadanía en general. 
 
Adicionalmente, se debe contemplar la emisión de cuñas radiales y avisos de prensa para la 
divulgación masiva de proyecto Transcaribe. 
 
Programa de Atención al Ciudadana: 
 
En este programa se contemplan los Puntos CREA y el sistema de quejas y reclamos 
descrito en las estrategias. 
 
Programa de Sostenibilidad: 
 
El programa de sostenibilidad busca entre otros, crear escenarios pedagógicos para la 
sensibilización a la población alrededor del proyecto,  y promover los beneficios que el 
mismo traerá a la ciudad; por esta razón, dentro de este programa se contempla el Comité 
CREA descrito las estrategias y conformado para los efectos del Proyecto Transcaribe, 
desde la etapa de Estudios y DIseños.  
 
Para estos fines, se definen tres (3) actividades pedagógicas  para desarrollar con las 
comunidades del área de influencia directa del proyecto como se describe a continuación: 
 
La actividad pedagógica No 1, busca promover el uso y cuidado del espacio público y 
preservación del medio ambiente; la actividad pedagógica No 2,  pretende detectar las  
problemáticas de la obra y definir responsables tanto de la comunidad, como del 
Constructor, interventoría  y entidad contratante, con el fin de encontrar las correspondientes 
soluciones; la actividad pedagógica No 3, tiene por objeto, hacer una evaluación final de las 
tareas definidas en la actividad No 2, y realizar una entrega simbólica del espacio público a 
los participantes. 
 
Con el fin de involucrar a los estudiantes y profesores de los colegios del Distrito, como 
fundamentales promotores de la apropiación y sostenibilidad del proyecto, se deberá diseñar 
un programa especial pedagógico, a través de talleres y otras actividades, para adelantar 
con esta población. 
 
En todo caso, dependiendo de las condiciones particulares de la región y de la ciudad, se 
podrán variar los contenidos de las actividades pedagógicas propuestas en desarrollo y 
ejecución de este programa. 
  
Para efectos del  trabajo que debe realizar el Consultor,  un modelo de este Apéndice se 
entregará al mismo, con el fin de tener un documento de referencia para la elaboración del 
Componente Social del Apéndice tanto para el contrato de obra como para el contrato de 
interventoría. En todo caso, el Consultor debe considerar que el diseño de este Apéndice 



 
 
 
 
 
 
 

 

debe tener en cuenta las características particulares de la región, del Distrito de Cartagena y 
del Proyecto. 
 
Adicionalmente, y con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos, el Apéndice del 
contrato de obra como del contrato de interventoría deben contener lo siguiente: 
 
A. Una descripción clara y detallada de las acciones que debe adelantar el Contratista de 
Obra para mitigar el impacto social, así como una definición de la metodología para su 
correspondiente implementación. 
 
B. Un sistema de multas para incumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
C. Un presupuesto global e independiente para costear las actividades de ejecución de las 
actividades descritas en el Anexo Ambiental y de Gestión Social del Contrato de Obra y del 
Contrato de Interventoría   
 
D. Un sistema de Listas de Chequeo que permiten evaluar el porcentaje de cumplimiento de 
las obligaciones del Contratista y del Interventor en materia de gestión social y que incide en 
el pago del valor global ambiental y de gestión social.  
 
La forma de calificación de las obligaciones contenidas en el Plan de Manejo Social en Obra, 
es la siguiente:  
 
• Para un cumplimiento del 100%, el pago es del 100% 
• Para un cumplimiento entre el 99% y el 0%, no se realizará el pago 
 
Cada actividad del Plan de Manejo Social en Obra debe estar definida en las Listas de 
Chequeo 
 
e. El pago del Valor Global Ambiental y de Gestión Social es mensual al igual que la 
calificación. 
 
NOTA: 
Para el diseño del Componente Social del Apéndice para el Contrato de Interventoría, el 
Consultor se debe mantener la misma estructura del Contrato de Obra e incluir la obligación 
de supervisión, vigilancia y control de las obligaciones en materia de gestión social del 
Contrato de Obra.  
 
4. METODOLOGÍA 
 
El Consultor durante toda la ejecución del Contrato de Estudios y Diseños y en el diseño del 
Plan de Manejo Social para la construcción de la Obra, deberá implementar una metodología 
participativa en la que a partir del intercambio de ideas con la población a trasladar, se 
identifiquen recursos a nivel individual, del hogar, barrial, local y Distrital, que puedan 
contribuir a minimizar o evitar los impactos negativos que se puedan causar con ocasión del 
proyecto. 
 
El Consultor deberá proponer las técnicas metodológicas para la recolección de información 
primaria y secundaria que se requiera, y en todo caso, deberá tener en cuenta la información 
contenida en los Estudios Conceptuales del Proyecto. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

5. PRODUCTOS A ENTREGAR 
 
• Documento que recoja el estudio general de condiciones socioeconómicas y culturales e 

identificación de impactos para la población ubicada en el área de influencia directa del 
proyecto, elaborado con base en los estudios realizados por la Universidad de 
Cartagena. 

• Documento que contenga el Plan de Manejo Social para la Construcción de la Obra.  
• Documento que contenga el Componente Social del Apéndice o Anexo Ambiental y 

Social para el Contrato de Obra y para el Contrato de Interventoría. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATOS



 
 
 
 
 
 
 

 

 
• FORMATO  01 

 
CARTA DE PRESENTACION  

 
 

Señores: 
TRANSCARIBE S.A.  
Crespo Carrera 5 No. 66-91. Edificio Eliana  
Cartagena D.T. y C. 
 
 
El (los) abajo firmante(s), actuando en nombre y representación de (colocar nombre del Proponente o 
de sus miembros) ofrece(mos), mediante la suscripción de un contrato, realizar  “la optimización 
del Plan de Manejo Ambiental y Gestión Social  para la construcción de los 
Tramos Bazurto – India Catalina; Glorieta Santander – Bocagrande y Amparo 
Patio Portal” DE LA CIUDAD DE CARTAGENA, de acuerdo con las Reglas de Participación, y 
conforme a la siguiente información: 
 
 
PROPUESTA BASICA 
 
- El valor de la propuesta BASICA, sin IVA asciende a la suma de: _________________________ ($                             
) Moneda Corriente. 
 
- El valor de la propuesta BASICA, incluido IVA asciende a la suma de: _________________________ 
($                             ) Moneda Corriente. 
- Plazo de Entrega: __________________. 
 
 
PROPUESTA ALTERNATIVA 
 
- El valor de mi propuesta ALTERNATIVA, sin IVA asciende a la suma de: 
_________________________ ($ ) Moneda Corriente. 
 
- El valor de mi propuesta ALTERNATIVA, incluido el IVA asciende a la suma de: 
___________________________($ ) Moneda Corriente. 
 
- Plazo de Entrega: ________________. 
 
 
- Número de la póliza de seriedad de la propuesta: _________________________ 
- Valor asegurado: ____________________ ($                      ) Moneda Corriente. 
 
NOTA: El valor a asegurar será el de la propuesta (básica o alternativa) más elevada. 
 
- Compañía Aseguradora: ____________________________________________ 
- Recibo de pago de póliza (No. y fecha):_________________________________ 
 
Dejo constancia de lo siguiente: 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

1. Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en esta 
oferta o en el contrato que será el resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente los 
firmantes están vinculados a dicha oferta.  
 
2. Que nos hemos familiarizado y hemos estudiado las Reglas de Participación y demás documentos, 
así como las demás condiciones e informaciones necesarias para la presentación de la oferta, y 
aceptamos todos los requerimientos establecidos en 
dichos documentos. 
 
3. Que nuestra oferta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones 
establecidos en los documentos del proceso de selección. .  
 
4. Que entendemos que el valor del Contrato, conforme está definido en los documentos de las Reglas 
de participación, incluye todos los impuestos, tasas o contribuciones directas o indirectas que sean 
aplicables, así como todos los costos directos e indirectos que se causen por labores de administración 
y las utilidades del contratista. 
 
5. Que no existe ninguna falsedad en nuestra Propuesta. 
 
6. Que realizamos la visita al sitio donde se adelantará el proyecto y conocemos las condiciones 
técnicas, sociales y ambientales, en las que se adelantará este. 
 
7. Que el (los) abajo firmante(s), obrando en nombre y representación del Proponente manifiesto 
(amos) que me (nos) obligo(amos) incondicionalmente a firmar y ejecutar el Contrato asignado, en los 
términos y condiciones previstos en las Reglas de Participación. 
 
8. Que de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Participación, adjunto se anexa la 
documentación solicitada en los mismos. 
 
9. Que, a solicitud de Transcaribe S.A., me(nos) obligo(amos) a suministrar cualquier información 
adicional necesaria para la correcta evaluación de la propuesta. 
 
10. Que de manera libre y espontánea manifiesto(amos) que en el evento de resultar adjudicatario(s) 
del contrato, renuncio a efectuar cualquier acción, reclamación o demanda en contra de Transcaribe 
S.A. como resultado de la ejecución y liquidación del mismo. 
 
11. Que conozco (cemos) detalladamente y que he hecho todas las averiguaciones necesarias para 
asumir los riesgos sociales, normativos, climáticos, ambientales, y técnicos que la ejecución del 
contrato me demande, y en consecuencia manifiesto(amos) que asumo(imos) los resultados 
económicos de los mismos. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta 
carta manifiesto(amos), que no me(nos) encuentro(amos) ni personal ni corporativamente, en curso(s) 
en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en  las normas legales, así 
mismo señalo que no me encuentro en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de 
la República. 
 
Esta oferta es avalada por {nombre}: __________________con tarjeta profesional No. _____ , quien 
firma esta carta y quien no tiene incompatibilidades o conflictos de interés con Transcaribe S.A.  
 
El (Los) abajo firmante(s) declaro(amos) que he(mos) recibido todos los documentos y anexos 
descritos en las Reglas de participación, así como los adendos a los mismos. 
 
De ustedes Cordialmente, 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE: 
CIUDAD: 



 
 
 
 
 
 
 

 

DIRECCIÓN 
NUMEROS TELEFONICOSTELÉFONOS 
FAX(ES) 
CORREO ELECTRÓNICO 
NIT 
 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO: 
FIRMA:  
 
 
NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE AVALA LA PROPUESTA : 
FIRMA : 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
FORMATO 02 

 
 

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION COMO CONSULTOR (Kr) 
 
 
 

 
FORMATO PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CONTRATACION RESIDUAL CONSULTOR  

NOMBRE PROPONENTE :  
NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL CONSOCIO 
O UNION TEMPORAL : 

 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

ENTIDAD 
CONTRAT

ANTE 

PLAZO VALOR 
T
O
T
A
L 

VALOR 
EJEC
UTAD

O 

SALDO 
SMMLV 

INICIO TERMINACION 

        
        
        
        

TOTALES        
OBSERVACIONE

S:  
       

CAPACIDAD TOTAL DE CONTRATACION (K):      
CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION (Kr):     

TODA LA INFORMACION AQUÍ CONTENIDA  SE ENTIENDE BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y ES LA UNICA 
INFORMACION QUE SERA VALORADA PARA ESTABLECER LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE 

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

FORMATO 03 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 

EXPERIENCIA  
Nº Experiencia  

Certificada 
Contratante Inicio Terminación Integrante que reporta la 

experiencia 
Valor 

SMMLV 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
FORMATO 04 

 
EQUIPO MINIMO PROPUESTO 

 
PROFESION EXPERIENCIA 
OCUPACION 

NOMBRE DEDICACION 
(%) CONTRATANTE CARGO OBJETO SALARIO INICIO TERMINACION 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

FORMATO 05 
 

PROPUESTA ECONOMICA 
 

       
CONCEPTO (A) (B) (C) (D) (E) (F) 
PERSONAL 

PROFESION
AL 

SALARIO 
BASI
CO 

(MES) 

% 
DEDICACION 

F.M. VALOR  
MES 

(AxBxC) 

MESES TOTAL 
(DxE) 

       
       
       
       

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL :  (1) $  
CONCEPTO (A) (B) (C) (D) (E) (F) 

PERSONAL TECNICO SALARIO 
BASI
CO 

(MES) 

% 
DEDICACION 

F.M. VALOR  
MES 

(AxBxC) 

MESES TOTAL 
(DxE) 

       
       
       
       

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL :  (2) $  
OTROS COSTOS 

DIRECTOS 
CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
UNIDAD VALOR  

PARCIAL 
MESES VALOR TOTAL 

       
       
       
       

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $  
       

COSTO TOTAL  (1+2+3)  
VA 16%   

VALOR TOTAL OFERTA   
VALOR EN LETRAS 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 



 
 
 
 
 
 
 

 

FORMATO 06 
 

CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR 
 

ITEM DESCRIPCION VALOR % 
A SALARIO BASICO (Nomina Total 

Mensual) 
  

    
B Prestaciones Sociales   
    
    

C Sistema de Seguridad Social 
Integral 

  

    
D Otros   
    
 Sub total (B+C)   
 Sub Total (A+B+C+D)   

 
 

ITEM DESCRIPCION VALOR % 
E SALARIO BASICO (Nomina Total 

Mensual) 
  

    
E1 Prestaciones Sociales   

    
    

E2 Sistema de Seguridad Social 
Integral 

  

    
 Sub total (E1+E2)   

 
 

ITEM DESCRIPCION VALOR % 
F Honorarios   
    

FACTOR MULTIPLICADOR  
(A+B+C+D+E+F) 

  

    
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

FORMATO 07 
 

CARTA DE COMPROMISO 
 
 
 

Cartagena de Indias D.T. y C, XX de XXXX de 2007 
 
 
 
 
Yo, _______________________________, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
___________________expedida en _________________, me comprometo a prestar mis servicios 
como _____________________________________, con una dedicación del ___% a la firma 
_________________________________ en el proceso para contratar la elaboración y diseño del Plan 
de Manejo Ambiental y Gestión Social  para los Estudios, Diseños e Ingeniería de Detalle de los 
Tramos Bazurto – India Catalina; Glorieta Santander – Bocagrande y Amparo Patio Portal, en caso de 
que este resultare adjudicatario. 
 
 
 
 
FIRMA DEL PROFESIONAL ____________________ 
CEDULA ____________________________________ 
M.P. _______________________________________ 
 

 
 
 
 
 


