CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. TC-LPN-006 de 2015
OBJETO: SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CORREDOR TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO

DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, TRANSCARIBE,
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Entre los suscritos: CARLOS JOAQUIN CORONADO YANCES, identificado con C.C. 9.078.878
expedida en Cartagena, en su calidad de Gerente General Suplente de TRANSCARIBE
S.A., nombrado mediante Acta de Junta Directiva No. 102 de 7 de octubre de 2014, en
uso de las facultades y funciones contenidas en los articulos 41 y 55 de los estatutos
sociales, actuando en nombre y representacion de TRANSCARIBE S.A., con NIT
806.014.4880-05, quien para los efectos del presente contrato se denomina TRANSCARIBE
S.A. o Contratante, por una parte; y por la otra, SAMUEL SCHUSTER BEJMAN , identificado
con la cedula de ciudadania No. 79.150.325 expedida en Usagquén (Cundinamarca)
actuando en calidad de representante legal de la SOCIEDAD SENALIZACIONES Y
CONSTRUCCIONES SAS, SENALCON SAS, con NIT No. 830505579-1, quien para los efectos
del presente contrato se denominard SENALCON SAS o el Contratista, hemos convenido
en celebrar el presente Contrato de obra publica, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

. Que la mision de TRANSCARIBE S.A. es la implementacién, operacién y
sostenimiento del sistema de transporte masivo del Distrito Turistico y Cultural de
Cartagena de indias, creada para contribuir con el desarrollo ambiental y urbanistico,
mejorando la calidad de vida y la competitividad de la ciudad, enmarcados dentro de
los principios de responsabilidad, compromiso y transparencia, garantizando un éptimo
desplazamiento que responda a las condiciones naturales y culturales de la ciudadania y
el contrato a celebrarse se relaciona con esta misidn porque las obras que se
pretenden ejecutar obedecen a la ejecucién de un plan de sefidlizacién vial enfocado
principalmente en la dotacién de senales verticales y horizontales de advertencia,
orientacién o informativas, que organicen preventivamente el desplazamiento de
personas y el trafico de vehiculos en el sistema.

II. Que la necesidad a satisfacer por parte del Contratante es SELECCIONAR LA
PROPUESTA MAS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACION DE UN CONTRATO DE OBRA
PUBLICA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA LA SENALIZACION
HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CORREDOR TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL,
TRANSCARIBE.

lll. Que TRANSCARIBE S.A. desarrollé los respectivos estudios y documentos previos.

de seleccién dado que cumplié con las condiciones y requisitos exigidos en of BheGo
de Condiciones de la Licitacion Publica No. TC-LPN-006-2015, tal como cO i en la
Resolucién de Adjudicacién No. 004 del 5 de enero de 2016.

V. Que el presente Contratista se seleccioné por medio de una licitagién publica
identificada con el N°. TC-LPN-006-2015.

VI. Que la actividad a contratar se encuentraincluida en el Plan Anual de Adquisiciones,

VI. Que en la fecha se encuentra vigente el plazo previsto en el pliego de condiciones
de la Licitacién publica No. TC-LPN-006-2015, para la suscripcidn del contrato de obra
adjudicado.

VIIl. Que EL CONTRATISTA conoce y ha evaluado los términos y condiciones técnicas, 1‘/
econdmicas, legales y de cualquier otra indole relacionadas con el Proyecto objeto del
presente Contrato de Obra, asi como los riesgos que mediante la suscripcion del mismo
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asume.

IX. Que el presente contrato se encuentra soportado presupuestalmente por el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal No. 201510 04 del 16 de octubre de 2015, por valor de DOS
MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS
($2.320.192.069.00) M/CTE.

X. Que de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratacién de
TRANSCARIBE S.A. (Resoluciéon No. 000217 del 27 de diciembre de 2012), articulos 12 y 14,
el funcionario encargado de la Direccién de Planeaciéon e Infraestructura es el
responsable de la contratacién, en atencién a que en ésta dependencia surgié la
necesidad de la contratacién.

Xl. Que el presente contrato se regird por la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y las normas
gue la reglamentan, modifican y adicionan. En consideraciéon a lo anterior, las partes han
decidido celebrar el presente contrato, el cual ademds se regird por las siguientes
clausulas: "

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regird por las siguientes
clausulas:

El objeto del Contrato es la SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CORREDOR
TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, TRANSCARIBE, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente
las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.

Cldusvla 2 - Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuUscula inicial deben ser
entendidas con el significado que se asigna a continuacién. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados.
Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la
definicién contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido
en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos
referenciados o en la presente cldusula, deben entenderse de acuerdo con su
significado natural y obvio.

Término DEFINICION

Actade Inicio Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar
de inicio de ejecucién de la obra publica objeto del
presente contrato.

Acta de Recibo Final Documento que registra la fecha y las condiciones de
entrega definitivas de la obra.

Actade Obra Es el documento en el que el Contratista y el {°<
interventor identifican y cuantifican ‘las cantidades, el

- _____________________ ]
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porcentagje o en general, el desarrollo de obra
ejecutada.

Anexo Técnico Son los documentos anexos al presente Contrato en el que se
describen las especificaciones técnicas de construccion y/o
mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto,
localizacién y drea de influencia y actividades y otros.

Anticipo Entrega de dinero por parte del Contratante al Contratista
para que inicie la ejecucién del contrato. No constituye
utilidad o ganancia para el contratista y debe administrarse
de acuerdo con la ley.

Contratante TRANSCARIBE S.A.

Contratista SENALCON SAS

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades. -

Cronograma estimado Es el documento entregado por el contratista donde const I

de Obra Cronograma estimado de obra, cuyo plazo de ejeC/£§/'ZS "
de tres {3) meses. 1/~

3.1. ALCANCE:

El Contratista se obliga a realizar la sefalizacién horizontal y vertical del corredor troncal
del SITM- Transcaribe conforme a los disefios aprobados y aplicando las normas y
especificaciones técnicas contenidas en el manual de senalizacion vial 2015 del Ministerio
de Transporte de Colombia vy las especificaciones generales de construccion de
carreteras INVIAS 2012, articulos 700 y 710, en cuanto a los criterios, lineamientos técnicos
para el diseio, construccién, ubicacidn, instalacién, uso, mantenimiento, conservacion y
aplicacién de los dispositivos de control de transito de los siguientes tramos del SITM-
Transcaribe:

TRAMO 2. Sector Amparo- cuatro vientos.

TRAMO 3. Sector Cuatro vientos — Bazurto.

TRAMO 4. Sector bomba del Amparo - Patio portal
TRAMO 5 A. Sector Bazurto - Popa

TRAMO 5 B. Sector Popa -India Catalina.

3.2. DOCUMENTOS TECNICOS:

ANEXO A: Normas y especificaciones contenidas en el MANUAL DE SENALIZACION VIAL 2015
DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. Capitulos 1,2, 3,4, 5,6y 9.

ANEXO B Articulos 700. 710 y 731 de las especificaciones generales de construcciéon de
carreteras del INVIAS.

» Normas obligatorias aplicables:

*Norma 1360-2011 Pinturas para demarcacion de pavimentos.

*Norma 1360-1: 1999, (cuarta actualizacion) Pinturas en frio para demarcacién de
pavimentos, Parte 1. Especificaciones Establece los requisitos que debe cumplir la pintura,
empleada para la demarcacién sobre pavimentos

*Normas aplicables contenidas en el capitulo 2 y 3 del Manual de sefializacién vial 2015 /K/
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del Ministerio de Transporte.

3.3. ACTIVIDADES DE LA OBRA:

Las especificaciones técnicas, cantidades, precios unitarios y presupuesto se encuentran
contenidos en el Anexo No. 3. PRESUPUESTO, de pliego de condiciones, el cual fue
modificado por el ANEXO No. 1 de la ADENDA No. 2. Para todos los efectos legales este
documento hace parte integral del presente contrato.

Las cantidades de obra son aproximadas y estdn sujetas a variaciones, bajo esta condicion
se estima el precio de este contrato en la suma de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN

MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
MCTE($2.261.198.381.00).

En todo caso, tratdndose de un contrato de obra a precios unitarios, el valor final serd
aquel que resulte de multiplicar el precio unitario ofrecido en la propuesta por las
cantidades de obra efectivamente construidas.

TRANSCARIBE, conforme al PAC de la entidad, cancelara el valor del contrato que se
suscribe de la siguiente manera:

¢ UN ANTICIPO equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor contratado.

e EL SALDO del valor del contrato se pagard, mediante pagos mensuales por
entrega parciales de obra y recibidas a satisfaccion, dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la presentacion de las facturas en las oficinas de Transcaribe S.A.,
previa amortizacién del porcentaje que se entrega por anticipo y certificacién de
cumplimiento expedida por el interventor externo del contrato, acompanadas de
la certificaciéon de pago de obligaciones asumidas por parte del contratista por
concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a caqjas de
compensacion familiar, ICBF y SENA.

La interventoria verificara de manera permanente que el contratista se encuentra al dia
en los pagos laborales, a proveedores y sub contratistas; en caso de observar mora o
pagos tardios deberd requerirse para evitar reclamaciones futuras. En todo caso el
contratista mantendrd indemne a TRANSCARIBE S.A. por cualquier reclamacion.

Las actividades de seguimiento y control sobre la ejecucién de este contrato estdn a
cargo del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE, DATT, en
atencién a las obligaciones pactadas en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO suscrito
entre el Alcalde Mayor de Cartagena y TRANSCARIBE S.A., de fecha 28 de diciembre de
2015, documento que para todos los efectos legales hace parte integral del presente
contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, para efectos
del manejo de los recursos que se reciban a titulo de anticipo y con el fin de garantizar
que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato, el contratista
deberd constituir una fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable, y todos los costos
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tanto de la comisidn fiduciaria como los relacionados con manejos bancarios,
transferencias, impuestos y demds asociados al contrato fiduciario ser@n cubiertos
directamente por él. Dentro del contrato fiduciario tendrdn la calidad de beneficiarios la
entidad en calidad de contratante respecto a los rendimientos generados y a la
devolucién del dinero en caso de incumplimiento del contrato y el contratista como
fideicomitente respecto de los recursos derivados del mismo.

Cldusula 5 - Declaraciones del contratista
El Contratista hace las siguientes declaraciones:

5.1 Conoce y aceptalos Documentos del Proceso.

5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del
Proceso y recibié de TRANSCARIBE respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.

5.4 Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcién contenido en
el FORMULARIO No. 2 del Pliego de Condiciones.

5.5 El Contratista estd a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de
seguridad social integral y demds aportes relacionados con las obligaciones laborales.

5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y
demds contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente
Contrato.

5.7 El Contratista durante la ejecucidon del presente Contrato realizard todas las
actividades necesarias para la ejecuciéon final de la obra, cumpliendo con el
Cronograma establecido en la cldusula 6 del presente Contrato.

5.8 El Contratista al momento de la celebracién del presente Contrato no se encuentra
en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

7

B plazo de ejecucidon del contrato es de TRES (3) MESES, contados a pg
suscripcion del acta de inicio suscrito por las partes y la interventoria del co
el cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato.

El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del andilisis fconjunto del

Contratista y del Contratante y forma parte del presente Contrato.

La fecha de inicio del plazo de ejecucién de la obra es la fecha en la cual se suscriba
entre las partes el Acta de Inicio de obra.

ETAPA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION: Una vez finalice el plazo de ejecucién de las
obras, el interventor del contrato debe verificar el cumplimiento del objeto del mismo
frente a los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas por la entidad. Si las
obras cumplen, debe procederse a la suscripcidon del acta de recibo final; si las obras
cumplen parcialmente, la interventoria debe identificar en comunicacién dirigida al
contratista con copia a la entidad, los defectos encontrados en las obras o los trabajos
mal ejecutados a fin de que corrijan los defectos en un plazo no mayor a quince (15).

Vencido este término debe la interventoria elaborar el acta de liquidacién para proceder
ala suscripcidon por partes.

Esta etapa tendrd una duraciéon de UN (1) MES. /‘J
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Cléusula 7 - Obliggcl G les v Especiiicas del Contrafist

Las Obligaciones Generales Del Contratista para la ejecucion del objeto del contrato son
las siguientes:

a) Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en el Contrato, incluyendo sus Anexos Técnicos y el Pliego de
Condiciones.

b) Entregar el Cronograma estimado de obra.
c) Colaborar con TRANSCARIBE en cualquier requerimiento que se requiera.

d) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condicionesy la Oferta presentadaa la Entidad.

e) Dar a conocer a TRANSCARIBE cualguier reclamacién que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

f) Comunicarle a TRANSCARIBE cualguier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del
Contrato.

g) Elaborar, suscribir y presentar a TRANSCARIBE las respectivas Actas parciales de
ejecucion de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el
interventor y/o supervisor del Contrato, segun corresponda.

h) E contratista deberd ejecutar e instalar las obras en conformidad con las
especificaciones y planos entregados por €l contratante. El contratista podrd iniciar la
construccion de las obras en la fecha de inicio y deberd ejecutarlas de acuerdo con el
cronograma  presentado, con las actualizaciones que el interventor apruebe y
terminarlas en la fecha prevista de terminacion.

i) El contratista deberd atender las consultas y los requerimientos técnicos y administrativos
que le haga el CONTRATANTE, el interventor o el coordinador del contrato designado por
TRANSCARIBE, y que estén relacionados con la ejecucién del objeto contractual.

Las Obligaciones Especificas del Contratista para la ejecucién del objeto del contrato son
las siguientes:

a) El contratista debe suministrar e instalar todos los elementos contratados para la
senalizacion horizontal, vertical del comedor vial troncal principal del SITM-
Transcaribe y donde se requiera sefializacion para la regulacion del transito
vehicular-peatonal que se encuentren en el SITM, de conformidad con las
cantidades y especificaciones técnicas requeridas, dentro del plazo de ejecucién
del contrato, de conformidad con el cronograma de entregas, acordados por las
partes, durante este término. (0<
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b)

d)

f)

9)

h)

)
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El contratista debe suministrar y aplicar todas las pinturas contratadas para
demarcar siluetas de zona escolar, leyenda zona escolar, siluetas de paso
peatonal, para la sefializaciéon horizontal y vertical a desarrollarse en el corredor vial
del SITM-Transcaribe, intersecciones a nivel o desnivel, en donde se requiera
sefalizacion para la regulaciéon del transito vehicular-peatonal, acceso a las
estaciones de parada de conformidad con las cantidades y especificaciones
técnicas requeridas, dentro del plazo de ejecuciéon del contrato, de conformidad
con el cronograma de entregas, acordados por las partes, durante este término.

El contratista suministrard, todos los equipos y elementos requeridos para desarrollar
los servicios de aplicacién y de instalacion de los elementos contratados, para la
implementacion de la senalizacidon vial horizontal y vertical del SITM sobre sus
corredores viales, intersecciones a nivel o desnivel, accesos a las estaciones, en
donde se requiera senalizacién para la regulacion del transito vehicular, peatonal,
personas con movilidad reducida de conformidad con las cantidades y
especificaciones técnicas requeridas, dentro del plazo de ejecuciéon del contrato,
de conformidad con el cronograma de entregas, acordados por las partes,
durante este término.

El contratista asumird los riesgos del traslado de los trabajadores que ejecutan los
trabagjos objeto del contrato, garantizando que los mismos se efectuaran de
acuerdo a las normas contempladas para tal fin.

El contratista deberd garantizar que los bienes y materiales suministrados son
nuevos, sin fallas de fabrica y que no presentan deterioro alguno y que los mismos,
cumplen con las normas técnicas y de calidad universalmente vigentes para cada
uno de ellos.

El conhratista deberd ejecutar las obras contratadas de acuerdo con el
cronograma de ejecucion, y con base en él, programar con el interventor del
contrato las entregas parciales requeridas.

El contratista deberd garantizar un Stock de minimo un 30% de cada uno de los
elementos solicitados, para garantizar las instalaciones y aplicaciones parciales y
adicionales requeridas por TRANSCARIBE.

El contratista deberd efectuar el transporte hasta el lugar de ins{algcigh de-los
bienes objeto del presente proceso, en vehiculos destinados pagdiAal fin que

garantice la integridad de los mismos, so pena de asumir por completo los riesgos
por cualquier deterioro, caso en el cual no serdn recibidos a satisfagcion.

El contratista deberd trasladar la garantia técnica de los bienes objeto del presente
proceso, al DISTRITO - TRANSCARIBE, otorgando siempre el plazo mdximo de
garantia técnica de los bienes ofrecidos.

El contratista deberd atender en debida forma, los reclamos de garantia
presentados por TRANSCARIBE, para lo cual deberd reemplazar los elementos que
presenten fallas de fabricacién, deterioro por mal embalagje o durante el tfransporte;
los cuales deberdn ser reemplazados por unos de igual o mejores especificaciones
técnicas, dentro de un plazo maximo de 8 dias hdbiles que serd estipulado por el
supervisor durante el término de ejecucion del contrato. /R(
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k) El contratista deberd realizar los trdmites de legal introduccién al territorio aduanero
nacional, para el caso que los bienes sean importados, adjuntando con la entrega
de los mismos, de la declaracién de importacién con su respectivo cddigo de
autorizacion de levante de la mercancia.

I} El contratista deberd desarrollar el objeto contractual, en relacién con la aplicaciéon
de las pinturas contratadas a lo contemplado en la Norma Técnica Colombiana
NTC 4744,

m) El contratista deberd desarrollar el objeto contractual, aplicando las normas
contenidas en el manual de sendalizacién vial 2015 del Ministerio de Transporte de
Colombiaq, y los articulos 700, 710 y 731 de las especificaciones generales de
construccién de carreteras INVIAS 2015.

n) Las demds que sean inherentes al objeto contractual.

Cldusulg 8 - Derechos del Contratista

8.1. Recibir una remuneraciéon por la ejecucién de la obra en los términos pactados en
la Cldusula 4 del presente Contrato.

8.2. Recibir la informacién que requiere de TRANSCARIBE S.A. para la correcta ejecucion
del contrato.

q) Suministrar la informacién que se encuentre disponible en la entidad y que fuere

aplicable al objeto de la presente contratacién.

b) Cumplir lo estipulado en la forma de pago. la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007,
la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 y demds normatividad vigente en materia
contractual.

c) Ejercer la Interventoria a través del DATT, dando cumplimiento a la normatividad
relacionada, al Manual de Interventoria aprobado por la entidad mediante Resolucion
No. 111 de 2012y ala Ley 1474 de 2011.

d) Hacer las recomendaciones pertinentes para un efectivo cumplimiento del
contrato.

e) Las demds que se desprendan de la legislacién aplicable a esta modalidad
contractual.

Clgusulg 10 - Derechos del Contratante

10.1 Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra vy solicitar las
correcciones o modificaciones que la obra necesite.

10.2 Hacer uso de las cldusulas excepcionales del Contrato.

10.3 Hacer uso de la cldusula de imposicion de multas, la cldusula penal o cualquier
otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual.

Crespo Carrera 52 N2 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332 - 6583334
www.transcaribe.gov.co




CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. TC-LPN-006 de 2015
OBJETO: SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CORREDOR TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO
DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, TRANSCARIBE,
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Clgusula 11 - Responsabilidad

SENALCON SAS es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cldusula
1 del presente Contrato. SENALCON SAS serd responsable por los dafos que ocasionen sus
empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a
TRANSCARIBE S.A. en la ejecucién del objeto del presente Contrato.

Ninguna de las partes serd responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios
especiales, imprevisibles o dafnos indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de
acuverdo conlaley.

Cldusvlg 12 - Termingcién, meodificgcién e interpretacién unilaterales del
Contrato

TRANSCARIBE S.A. puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato,
de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario
para que el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato.

Cldusula 13 - Multas

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente
Contrato, TRANSCARIBE S.A. puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e
imponer las siguientes multas sucesivas al contratista por incumplimiento reiterado de sus
obligaciones equivalentes al 0.5% del valor del contrato por cada dia de retraso hasta el
10% de su valor total, en caso de mora en el cumplimiento de cualgquiera de las
obligaciones previstas en el contrato. Las multas se impondrdn de acuerdo con la ley,
previo agotamiento de audiencia del afectado y garantia del derecho de defensa.

Cldusula 14 - Cldusula Penal

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las
obligaciones del presente Contrato, [nombre del Contratista] debe pagar a
TRANSCARIBE S.A., a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO
(10%) del valor del contrato. El valor pactado de la presente cldusula penal es el de la
estimaciéon anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cldusula no impide el
cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este
valor puede ser compensado con los montos que TRANSCARIBE S.A. adeude al
Contratista con ocasién de la ejecucién del presente Contrato, de conformidad con las
reglas del Cédigo Civil.

Cidusula 15 - Caducidad

La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y pfocedimientos legamente
establecidos, puede ser declarada por TRANSCARIBF S.A. cuando exista un
incumplimiento grave que afecte la ejecucién del presente Contrato. Por ejemplo, se
entiende como incumplimiento grave:

15.1  Paralizacién de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a Diez (10)
dias por causas imputables al Contratista. i
15.2 Paralizacién del personal de obra por un tiempo igual o superior a Cinco (5) dias.

gl, Iq1é- G I, W
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El Contratista debe presentar dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes a la firma
del presente Contrato una garantia de cumplimiento a favor TRANSCARIBE S.A., que
cubra los siguientes riesgos: Buen manejo y comecta Inversién del anticipo: Por una
cuantia del 100% del valor pactado como anticipo para la ejecuciéon del contrato, la
cual deberd estar vigente durante toda la vigencia del contrato y hasta la liquidacion;
Cumplimiento del contrato: Por un valor equivalente al (30%) del valor del contrato, con
una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses mdas; Salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones laborales. Por un porcentaje del 10% del valor del contrato, con una
vigencia igual al plazo del mismo vy tres (3) afios mds; Estabilidad y calidad de la obra: Por
un porcentaje del 30% del valor del contrato, con una vigencia igual a cinco (5) anos
contados a partir de la fecha de recibo a satisfacciéon de la obra por parte de la entidad;
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONIRACTUAL: Para proteger a la entidad de las
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual
gue pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas,
en cuantia equivalente al 10% del valor del Presupuesto Oficial y con vigencia del término
de duracién del contrato, contados a partir de la expediciéon de la garantia Unica de
cumplimiento. Este amparo por ser auténomo se constituird en pdliza anexa. La pdliza de
responsabilidad extracontractual deberd contener adicional a la cobertura bdasica de
predios, labores y operaciones, los siguientes amparos: Dano emergente; Responsabilidad
surgida por actos, hechos u omisiones de contratistas y subcontratistas, salvo en el evento
que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad civil extracontractual
con los mismos amparos aqui requeridos; Cobertura del amparo patronal; Cobertura de
vehiculos propios y no propios; El deducible para el amparo bdsico como adicionales
serd del 10% del valor de cada perdida, sin que nunca pueda superar los 2000 salarios
minimos mensuales legales vigentes.

TRANSCARIBE S.A. aprobard las garantias si las encuentra gjustadas a lo especificado. En
caso contrario, las devolverd al Contratista, segun sea el caso, para que dentro del plazo
gue le sefale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias. El Contratista deberd
reponer el monto de la garantia cada vez que, en razdén de las multas (apremios) o
sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el Contratista se negare a
constituir o a reponer la garantia exigida, TRANSCARIBE S.A. podrd dar por terminado el
contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar
indemnizacién alguna.

Cldusulg 17 = Ind lencla del Contrafist

El Contratista es una entidad independiente de TRANSCARIBE S.A., y en consecuencia, el
Contratista no es su representante, agente o mandatario. SENALCON SAS no tiene la
facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la
TRANSCARIBE S.A., ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a
sU cargo.

Clgusulg 18.- Cesi

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos
derivados del presente Contrato sin la autorizacidon previa y por escrito de TRANSCARIBE
S.A. :

Si el Contratista es objeto de fusidn, escision o cambio de control, TRANSCARIBE S.A. estd
facultado a conocer las condiciones de esa operacidn. En consecuencia, el

L . .. _____________ _|
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Contratista se obliga a informar oportunamente a TRANSCARIBE S.A. de la misma y
solicitar su consentimiento.

Si la operacién pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, TRANSCARIBE S.A. exigird al
Contratista, sus socios o accionistas una garantia adicional a la prevista en la cldusula 16
del presente Contrato. Si el Conftratista, sus socios o accionistas no entregan esta
garantia adicional, la Entidad Estatal contratante puede vdlidamente oponerse ante la
autoridad correspondiente a la operacién de fusidon o escision empresarial o cambio de

control.
Cldusula 19 - Subcontratacién

SENALCON SAS puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucién de las
actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo. el
Contratista debe comunicar de estas contrataciones a la Contratante y debe tener el
debido registro de este tipo de negocios juridicos. EIl Contratista debe mantener
indemne a la Entidad Contratante de acuerdo con la cldusula 20.

Cldusula 20 - Indemnidad

El Contratista se obliga a indemnizar a TRANSCARIBE S.A. con ocasién de la violacién o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier daio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones hasta por el monto del dano o perjuicio causado y hasta por el valor del
presente Contrato.

El Contratista mantendrd indemne a la Contratante por cualquier obligacidon de
cardacter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones
laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se
vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

Cldusula 21 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera
de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccién de cualquiera de las prestaciones
a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o
consecuencia de la ocurencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito
debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia
colombiana.

Cldusula 22 - Soluclén de Cont |

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Zontratante con
ocasién de la firma, ejecucién, interpretacion, prérroga o terminaciérydel Contrato, asi
como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contratg/ serdn sometidas a
la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco
(5) dias habiles a partir de la fecha en que cualguiera de las partes comunique por
escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. /q/

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se
resolverdn empleado una o varias de las siguientes opciones:
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[i} Conciliacién: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe
someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtird ante el Procurador Judicial
Delegado ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliacion
elevada individual o conjuntamente por las Partes. i) Si en el término de ocho (8) dias
hdbiles a partir del inicio del trdmite de la conciliacién, el cual se entenderd a partir de la
fecha de la primera citacién a las Partes que haga . las Partes no llegan a un acuerdo
para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccién contencioso administrativa.

El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, amigable
composicidn, en la conciliacién si hay lugar a ella, es de obligatorio cumplimiento para
las partes y presta-mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede
exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

Cldusula 23 - Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en
desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderdn
debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electrénico
a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:

Cléusula 28 - Disponibilidad -

TRANSCARIBE S.A. pagard al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al
certificado de disponibilidad presupuestal No. 201510 04 del 16 de octubre de 2015, por
valor de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SESENTA Y
NUEVE PESOS ($2.320.192.069.00) M/CTE, expedida por el P.E. Oficina de Presupuesto de la
Direccion Administrativa y Financiera.

ClGusulg 29 — Redist igci tal

El presente Confrato estd sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las
apropiaciones presupuestales.

Cidusula 30- Confidenciglidad

En caso que exista informacién sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener
la confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la otra parte que
la informacién suministrada tiene el cardcter de confidencial.

rd 3 3 ¥4
Cldusula 31 - Liquidacién

Posterior a la suscripcion del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato.
En caso que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el
Contratante puede liquidar unilateralmente el presente Contrato.

Cldusula 32 - Requisitos de perfeccionamiento y ejecuciéon

El presente contrato se perfecciona con la suscripcidon del mismo por las partes y requiere
para su ejecucion la aprobacién de las garantias por parte de TRANSCARIBE S.A., el
registro presupuestal y la firma del acta de inicio por el contratista y el interventor. Los
costos de constitucion de la garantia, correrdn a cargo del contratista.
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Cldusulg 33 — Inhabilidades e incompatibilidades.

El contratista declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la
firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad e
incompatibilidad prevista en la Constituciéon Politica, ni en las leyes y que si llegare a
sobrevenir alguna, actuard conforme lo dispone el articulo 9 de la ley 80 de 1993.

Cldusulg 34 - Documentos del contrato:

Formardn parte de este contrato, los siguientes documentos: El pliego de condiciones, sus
ANEXQOS, FORMULARIOS y ADENDAS; La propuesta presentada por el proponente
seleccionado, aceptada por TRANSCARIBE S. A.; las actas o modificaciones de los
acuerdos complementarios que firmen las partes, las actas de conciliacion vy los fallos de
jueces de la jurisdiccidn contenciosa administrativa. Las condiciones expresadas en el
presente contrato prevalecen sobre aquellas de cualquier otro documento que forme
parte del mismo. Sujeto a lo anterior, los demds documentos deben entenderse como
explicativos, pero en caso de discrepancias en su contenido, prevalecerd el contrato.

Cldusula 35 - Lugar de ejecucién vy domicilio contractual

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en CARTAGENA
DE INDIAS, D.T.y C.

Para todos los efectos, el domicilio contractual del presente Contrato de Concesién serd
el Distrito de CARTAGENA. Salvo disposicidon en contrario que esté prevista de manera
expresa en este Contrato, todas las notificaciones y comunicaciones que deban dirigirse
las partes de acuerdo con el presente Contrato se hardn por escrito, y se entenderdn
recibidas si se entregan personalmente con constancia de recibo, si son enviadas por
correo certificado o si se remiten por correo electrénico, telefax, télex o telegrama, o por
cualquier medio digital del cual quede constancia del envio. Las comunicaciones se
surtirdn al representante legal y a la direccion registrada para notificaciones judiciales
que certifique la Cdmara de Comercio respectiva.

Para constancia~se firma en Cartagena de Indias, el SIETE (7) de ENERO de dos mil
dieciséis 6}, enl dos ejemplares del mismo tenor.

SEN IK?ONES CONSTRUCCIONES SAS
—~__ \ ’
DO YANCE SAMUELQ SCHUSTER BEJMAN
C.C. Ng§ 79.150.325

Ercilia Barrios Florez. Jefe de Ofigina Asesora
Dionisio Arango Cantillo. Director de Planeacién e Infraestructura

Crespo Carrera 52 N2 66-91. Edificio Eliana. Tels: 6583332 - 6583334
www.transcaribe.gov.co

%\\
|\
|

TransCaribe |




