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Enfre los suscritos: HUMBERTQ JOSE RIPOLL DURANGO, identificado con la C.C. No.
9.147.783 expedida en Carfagenag, actuando en su calidad de Gerente General de
TRANSCARIBE S.A., empresa por acciones de naturaleza poblica, del orden Distrital,
identificada con NIT No. 806.014.488-5, nombrado mediante Acta de Junta Directiva No.
116 del 18 de marzo de 2016 y debidamente posesionado tal como consta en Acta No,
001 del 22 de marzo de 2016, quien para efectos del presente contrato se denominara
TRANSCARIBE S.A., o Coniratante, por una parte; y por la ofra, MANUEL ANDRES ROMAN
REYES, identificado con la cedula de ciudadania No. 73.208.079 de Cartagena, actuando
en calidad de Representante del CONSORCIO CINCO -~ OFPCIONA integrado por
COMPANIA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIA DE LA COSTA SAS - CINCO SAS
INGENIEROS CONSULTORES y OPCIONA SAS, con Nit. 901.233.424-8, quien para los efectos
del presente confrato se denominard CONSORCIO CINCO -~ OPCIONA o el Confratista,
nemos convenido en celebrar el presente Contrate de INTERVENTORIA, teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:

. Que la mision de TRANSCARIBE S.A.S es lag implementaciéon, operacién vy
sostenimiento del sistema de transporte masivo del Distrito Turstico y Cultural de
Cariagena de indias, creada para contribuir con el desarollo ambiental y urbanistico,
mejorando la caiidad de vida y la competitividad de la ciudad, enmarcados dentro de

xR los principios de responsabilidad, compromiso y transparencia, garantizando un éptimo
desplazamiento que responda a las condiciones naturales y culturales de la cludadania y
el contrato @ celebrarse se relaciena con esta misibn porque lds obras que se

F pretenden construir son las necesarias para implementar de manera completa el sistema
y para su correcia ejecucion requieren de una INTERVENTORIA.

Il. Que la necesidad a satisfacer por parte del Contfratante es EL EJERCICIO DE LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL
DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA cuyo objeto es la REHABILITACION POR EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS RUTAS PRECARGAS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE
INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, que se enlistan a contfinuacién: RUTAS PRECARGAS
COMPLEMENTARIAS — LOTE 2: 1. RUTA PRECARGA COQ3F: BLAS DE LEZO — BAZURTO; 2. RUTA
PRECARGA COO7P: SANTA LUCIA - CRISANTO LUQUE - CENTRO; 3. RUTA PRECARGA
CO013P: CIUDADELA 2000 - TORICES; 4. RUTA PRECARGA CO14P:LA PAZ - CASTILLO
GRANDE; 5. RUTA PRECARGA C112P; LA BOQUILLA - EL LAGUITO.

iIl. Que TRANSCARIBE S.A. desarrolld los respectivos estudios y documentos previos.

V. Que la Oferta del Proponente CONSORCIO CINCO - OPCIONA integrado por
COMPARNIA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIA DE LA COSTA SAS - CINCO SAS
INGENIEROS CONSULTORES y OPCIONA SAS, resultd como la ganadora del proceso dé
seleccion dado que cumplid con las condiciones vy requisitos exigidos en el Pliego de
Condiciones del CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. TC-CPN-001-2018, respecto al
LQTEL.

V. Que el presente Coniratista se selecciond por medio de un CONCURSO DE MERITOS
* ABIERTO identificada con el N°. TC-CPN-001-2018. @

I. Que la acfividad a confratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones, ﬁL o
WA

. Que en lafecha se encuentra vngeme el plazo prewsfo en el pliego de condiciones
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del CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. TC-CPN-001-2018, para la suscripcién del
confratc de obra adjudicado.

VIll. Que EL CONTRATISTA conoce vy ha evaluadao los términos y condiciones técnicas,
econdmicas, legales y de cualquier ofra indole relacionadas con el Proyecto objeto del
presente Contrato de Consulioria, asi como los riesgos que mediante la suscripcion del
mismo asume.

IX. Que el presente contrato se encuentra soportado presupuestalmente por el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal del presupuesto del 2018 (201808-509 por valor de
$663.801.814.00) y el comespondiente a la vigencia futura del 2019 (201808 -04 por valor de

$3.486.605.809.00).

X. Que de conformidad con lo establecido en el Manual de Confratacion de
TRANSCARIBE S.A. {Resolucion No. 000043 del 10 de marzo de 2014), el funcionario
encargado de la Direccidn de Planeacion e Infraestructura es el responsable de la
confratacion, en afencidén a gue en ésta dependencia surgié la necesidad de la
coniratacidn.

Xl. Que el presente conirato se regird por la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y las normas
gue la reglamentan, modifican y adicionan. En consideracion a lo anterior, las partes han
decidido celebrar el presente confrato, el cual ademds se regird por las siguientes
clGusulas:

Clausula 1 = Objeto del Contrato

El objeto del Contrato es la EL EJERCICIO DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA cuyo
objeto es la REHABILITACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE DE LAS RUTAS PRECARGAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADQ DE
TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, que se
enlistan a continuacion:

RUTAS PRECARGAS COMPLEMENTARIAS - LOTE 2

1. RUTA PRECARGA CO03P: BLAS DE LEZO - BAZURTO

2. RUTA PRECARGA CO07P: SANTA LUCIA - CRISANTO LUQUE - CENTRO
3. RUTA PRECARGA C013P: CIUDADELA 2000 - TORICES

4. RUTA PRECARGA CO014P: LA PAZ - CASTILLO GRANDE

5. RUTA PRECARGA C112P: LA BOQUILLA - EL LAGUITO

Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato v definen igualmente
las actividades, alcance y obligaciones del Contrato. en especial el Anexo No. 1 del
pliego de condiciones.

Clausulg 2 - Definicionss

s expresiongs ulilizadas en el presente Contrato con maydscula inicial deben ser
ndidas con el significado que se asigna a confinuacién. Los términos definidos son

Sislzma Integrado de Transporie Masiva.
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utilizados en singular v en plural de acuerdo con el contexto en el cual son uiilizados.
Oftros términos utilizados con maylscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la

definicidon contenida en &l

Decreto

1082 de 2015 vy de acuerde al significado

establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentaos
referenciados o en la presente cldusula, deben entenderse de acuerdo con su
significado nafural y obvio.

Definiciones

Acta de lnicio

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar dg
inicio de ejecucidn de la obra publica objete del presents
contraio.

Acta de Recibo Final

Documento que registra la fecha y las condiciones de sentrega
definitivas de la obra.

Acta de Obra

Es el documento en el que el Contratista vy el inferventor
identifican y cuantifican las cantidades, el porcentaje o en
general, el desarrollo de obra ejecufada.

Anexo Técnico

Es el documento anexo al presente Confrato en el que se
describen las especificaciones técnicas de construccion yl/o

mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecio, localizaciéon
y drea de Influencia y actividades y cualquier otra que las partes
consideren relevanie.

Contratante

TRANSCARIBE S.A.

Contratista

CONSORCIO CINCO — OPCIONA infegrado por COMPARIA DE
INTERVENTORIAS Y CONSULTORIA DE LA COSTA SAS — CINCO SAS
INGENIEROS CONSULTORES y OPCIONA SAS

Confrato

Es el presente acuerdo de voluntodes.

Cronograma estimado de
Cbra

Es el Cronograma presentade por el Coniratisia para gjecutar e
presenie Conirato.

Coentrato principal

Es el contrato objeto de interventoria.

-

afe

El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en el Anexo No. 1. Descripcién iécnica
de la interventeria vy equipo de trabajoe. Este anexo igualmente incluye:

Transcaribe S.A. 4Sislema y'uegrado de Transporle Masivo,

- Objetivos, metas y alcance de los servicios que se requieren

- Descripcion detallada de los servicios, resuliados ¢ productos esperados.

.- Cronograma de la ejecucién del contrato,

Urb, Anila Diaganal 35 # 7477 - Palio Portal SITM,

Teidfono: (+57) (3)

20 - Codigo Postal 130010,

Listado y ubicacion de la informacidn disponible para ser conocida por los
roponentes, con el fin de facilitarles la preparacion de sus ofertas, iales como
tudios, informes previos, andlisis y documentos definitivos.

Horario de atenclon: de lunes a viernes de 8:00 am & 12:00 pm y de 1:00 2 5:00 pm.
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- Metodologia exacta para la ejecucién de la consultoria, plan y cargas de frabgjo
para la misma.

- ldentificacion del tipo de propuesta
Cldusula 4 - Valor del Contrate y Forma de page

El valor de este contrato en la suma de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES
SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS ($2.337.075.510,00) M/CTE, el cual cuenta con
Certificado de Disponibilidad Presupuestal del presupuesto del 2018 (201808-509 por valor de
$663.801.816.00) v el corespondiente a la vigencia futura del 2019 (201808-04 por valor de
$3.486.605.809.00).

TRANSCARIBE, conforme al PAC de la entidad, cancelara el valor del conirato que se
suscribe de la siguiente manera:

« pagos mensuales, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacién de las
facturas en las oficinas de Transcaribe S.A, soportada con la enfrega en medio
fisico y magnético de los informes mensuales, conjuntamente con cerfificacion de
cumplimiento expedida por el coordinaclor del contrato por parte de Transcaribe,
acompanadas de la certificacién de pago de obligaciones asumidas por parte de
la Interventoria per concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a
caojas de compensacion familiar, ICBF y SENA.

Clgush. S Datlaiiile (aliciomirafist

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.

5.2 Tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documenios del
Proceso y recibié de TRANSCARIBE respuesta oportuna @ cada una de las solicitudes.

5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.

5.4 Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcién contenido en
el FORMULARIO No. 2 del Pliego de Condiciones.

5.5 El Contratista esté a paz y salve con sus obligaciones laborales frente al sistema de
seguridad social integral y demds aportes relacionados con las obligaciones laborales.

5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y
demas contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato.
5.7 El Conftrafista durante la ejecucién del presente Contrato redlizard todas las
actividades necesarias para gjercer la interventeria de la obra.

5.8 El Conftratista al momento de la celebracién del presente Contrato no se encuentra en
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicio de interés.

Clausvla 6 = Plazo del Conirato v Cronograma estimado de Obra

plozo de ejecucidn del confrato que se suscribo como consecuencia de la
c dicacién del presente CONCURSO DE MERITOS es de CATORCE (14) MESES K
in vidos asl: Un (1) mes etapa preliminar; Doce (12) meses etapa de obra y Un (1) mes
@ liquidacion contados a partir de la suscripcion del acta de inicio suscrito por las partes,
previo el cumplimiento de los requusufos de ejecucién del conirato.

Transzcaribe S.A. - s-s1ema Intzgrado de Transpoﬁe Maswo

Urb. Anila Diagonal 35 # 71-77 - Palio Portal SITM.

Teldlone: (+57) (5) 641 13 20 - Cddigo Postal 130010,

Hararic de atencidn: de lunes a viemnes de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 2 5:00 pm.
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ETAPA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION: Una vez findlice el plazo de ejecucion de las
obras, el interventor del contrato debe verificar el cumplimiento del objeto del mismo
frente a los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas por la entidad. Si las
obras cumplen, debe procederse a la suscripcion del acta de recibo final; si las obras
cumplen parcialmente, la interventoria debe identificar en comunicacion dirigida al
contratista con copia a la enfidad, los defectos encontrados en las obras o los trabajos
mal ejecutados a fin de que corijan los defectos en un plazo no mayor a guince (15).

Vencido este término debe la interventoria elaborar el acta de liquidacion para proceder
o la suscripcion por partes.

Esta etapa tendrd una duracidn de UN (1) MES,

son las siguientes:

a) Bl Coniratista se obliga a ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar las
actividades especificas en las condiciones pactadas.

b) El Contratista. debe custodiar y a la terminacion del presente confrato devolver los
insumos, suministros, herramientas, dotacién, implementacién, inventarios y/o materiales
que sean puestos a su disposicion para la prestacién del servicio objeto de este contrato.

c) Contratar conforme o lo dispuesto en la propuesta presentada, bajo su absoluta
responsabilidad, el personal suficiente e iddéneo gue sea necesario para la cabal
ejecucion del objeto del contrato,

d) Mantener durante la ejecucion del contrato, al personal incluido en la oferta. El cambio
de cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabagjo propuesto debe ser
avtorizado previamente por el supervisor del contrato. Su reemplazo solo se podra realizar
por personas de igudl o superior perfil a la persona que estd reemplazando.,

NOTA: Solo podré ser cambiado este personal cuando existan eventos de fuerza o caso

fortuito o hecho de un tercero imprevisible e irresistible, el cual serd cdlificado por la
entidad.

El tramite para que se lleve a cabo el remplazo, serd el siguiente:

- una vez ocurra el hecho que genere el cambio del personal, debe remitise a
TRANSCARIBE (supervisor del confrato) solicitud escrita donde se narran los hechos que
sustentan el cambio, la existencia de eventos de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de
un tercero imprevisible e imesistible, y las pruebas que sustentan la solicitud. Asi mismo

debe acompanarse de la hoja de vida y soportes de la persona que remplazara a quien
dejard de prestar el servicio.

®

- denfro de los fres (3) dias hdbiles siguientes a la presentacion de la solicitud, [5{4

RANSCARIBE responderd aceptando o rechazando el remplazo.

Aen caso de que se rechace ld solicitud por considerarse que no se cumplen los requisitos

Transcaribe S.A. 15Mema Integrado de Transporte Masivo.
Urb. Adita Diagongl 35 # 71-77 - Patio Portal SITM.
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de existencia de eventos de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero
imprevisible e imesistible, el personal propuesto en la oferta no puede separarse de sus
labores.

- en caso de que lo que se rechace es la hoja de vida del personal de remplazo
propuesto, debe el contratista presentar una nueva para aprobacién de la entidad.

- mientras no se apruebe el remplazo no podrd el personal propuesto en la oferta no
puede separarse de sus labores.

e) Aprobar el cronograma de trabagjo presentado por el confratista que resulte
adjudicatario del Contrato principal de acuerdo con los lineamientos establecido para
este, y establecer parédmetros que permitan deducir el incumplimiento o cumplimiento del
Contrato principal.

f) Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas en el contrato de
obra gue se supervisa, logrando que se desarrolle el objeto del confrato dentro de los
presupuestos de tiempo e inversion previstos coriginalmente.

g) Vigilar el cumplimiento de los plazos contractuales, la vigencia del confrato y de los
amparos de la garantia Unica.

h) Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contrafista, para
suscribir las actas de recibo parcial de obra, el acta de recibo final y el acta de
liquidacion.

i) Presentar por escrito al contratista las cbservaciones o las recomendaciones que estime
oportunas para el mejor cumplimiento del servicio.

j) Supervisar la ejecucién de los recursos entregados por la Entidad al contratista para el
desarrollo del contrato.

k) Avisar oporftunamente al contratista, sobre cualquier retraso, incumplimiento parcial o
total de obligaciones durante la ejecucién del contrato, para que se adopfen las
medidas oportunas.

1) Elaborar el proyecto de la liquidacion definifiva a la terminacion del contrato dentro de
los plazos establecidos.

m) Dar aplicacién estricta a lo establecido en la Resolucion No. 214 del 28 de diciembre
de 2016, Manual de Supervision e Interventoria de TRANSCARIBE S.A..

n) Las demds obligaciones que surjan de las condiciones técnicas establecidas en el
Anexo N°1 Descripcién técnica de la interventoria y equipo de trabajo y del contrato de
obra.

OTA: En todo caso, cualquier modificacién contractual debe estar precedida de la
cripcion de otro S| Modificaterio. rx

Transcaribe S.A_ - Sistema Integrado de Transporte Masivo.

Urb. Anita Diagonal 35 # 71-77 - Patio Portal SITM,

Teléfono: {+57) (5) 641 13 20 - Codigo Postal 130010.
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la Clausula 4 del presente Contrato. ’
8.2. Recibir la informacién que requiere de TRANSCARIBE S.A. para la correcta ejecucion

del contrato.

Cidusula g - Obligac il Bentrtarn
Q) Pagar oportunamente el valor de la obra plblica, de acuerdo con los férminos
establecidos en el Contrato.

b) Colaborar con el contratista en cuanto sea necesario para que el objeto del
contrate se cumpla de manera satisfactoria.

c) Eisrcer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de
manera directa o indirecta.

d) Liguidar el contrato.

Claysulg 10 — Derechos del Contralanie

a) Hacer uso de [as cldusulas excepcionales del Contrato.
b) Hacer uso de la cldusula de imposicidn de multas, la cldusula penal o cualquier otro
derecho consagrado a la Enfidad contratante de manera legal o contractual.

~lGusula 11 =R bilidad
CONSORCIO CINCO - OPCIONA es responsable por el cumplimienio del objeto
establecido en la clausula 1 del presente Contrato. CONSORCIO CINCO - OPCIONA serd
responsable por los dafios gue ocasionan sus empleados y/o consultores, los empleados
y/o consultares de sus subcontratistas, @ TRANSCARIBE S.A. en la ejecucion del objeto del

presente Contrato.

Ninguno de las partes serd responsable frente a la ofra ¢ frente a terceros por dafos
especiales, imprevisibles o dafos indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de
acuerdo con la ley.

Clausyla 12 - Mulias

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Coniratista derivadas cel presente
Contrato, TRANSCARIBE S.A. puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e
Irnponer las siguientes multas sucesivas al contralista por incumplimiento reiterado de sus
obligaciones equivalentes ai 0.5% del valor del contrate por cada dia de retraso hasta el
10% de su valor total, en caso de mora en el cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones previstas en el contrato. Las multas se impondrén de acuerdo con la ley,
previo agotamiento de audiencia del afectado y garantia del derecho de defansa.

- -

En caso de declaraloric de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las
obligaciones del presente Conirato, CONSORCIO CINCO - OPCIONA debe pagar a
TRANSCARIBE S.A,, a fiiulo de indemnizacién, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO
(10%) del valor del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la
estimacién anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cléusula no impide el
cobro de fodos los perjuicios adicionales que se causen sobre el cilado valer. Este
aler puede ser compensado con los montos que TRANSCARIBE S.A. cdeude a
oniratista con ocasién de la ejecucién del presente Contrato, de conformidad con las
las del Codigo Civil, fa

'l'ran:canbe b A, - Sislema Intﬁgrado de Transparle Maswo

Urb. Anila Diagonal 35 # 71-77 - Fatio Porlal SITM,

Teléfono: (+57) (6) 641 13 20 - Codigo Postal 120010,
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El Confratista debe presentar dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes a la fima
del praesente Contrato una garantic de cumplimiento a favor TRANSCARIBE S.A., v que
cubra los siguientes valores y eventos:

A. Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en elias

el pago de multas vy cldusula penal pecuniaria. El ampare de cumplimiento del
conirato cubrird @ la entidad estatal contratanie de los perjuicios directos
derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del
contrato, asi como de su cumplimientc tardio o de su cumplimiento defectuoso,
cuando ellos son imputables al contrafista garantizado. Ademds de esos riesgos,
este amparo comprenderd siempre el pago del valor de las mulias y de la
clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en el confrate garantizado.

VALOR ——>> equivalente al (10%) del valor del contrato
VIGENCIA —— igual al plazo del conirato y seis (6) meses mds.

8. Pago de sdlarios. prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. El amparo de

pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrira a la
enfidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté
obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacidon del personal
utilizade para la ejecucion del confrato amparado.

VALOR —> Por un porcentaje del 20% del valor del contrato
VIGENCIA —=> igual al plazo del conirato y tres (3) afios mds.

C. Cdlidad del servicio: este amparo cubre a la enfidad estatal de los peruicios
derivados de la deficiente calidad de los servicios presiados.

VALOR ——> Porun porcentaje del 30% del valor del contrato
VIGENCIA == igual a tres (3) afos contados a partir de la fecha de recibo o
satisfaccion de la obra por parte de la entidad.

TRANSCARIBE S.A. aprobard las garantios si las encuentra gjustadas a lo especificado. En
caso contrario, las devolvera al Contratista, segin sea el caso, para que dentro del plazo
que ie sefale, haga las modificaciones vy aclaraciones necesarias. El Contratista deberd
reponer el monto de la garantia cada vez que, en razén de las multas {apremios) o
sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el Contratista se negare a
consfituir o a reponer la garantia exigida, TRANSCARIBE S.A. podra dar por terminado e
conirato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar
, indemnizacion alguna.

o~
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| Coniratista es una enfidad independiente de TRANSCARIBE S.A., y en consecuencia, el

oniratista no es su representante, agente o mandatario. CONSORCIO CINCO - R
IONA no tiene lo facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos

Q
ombre de la TRANSCARIBE S.A., ni de tomar decisiones o iniciar acciones gue

\/ eneren obligaciones a su cargo. @

Transcanibz S.A, - Sislema integrado de Transporte Masivo.

Urb. Anila Diagonal 35 # 71-77 - Falio Porial SITM.

Taldlono: (+57) (5) 641 13 20 - Cadigo Pastal 130010,

Harang ae aiencion: 8z lunss 3 viernss de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 2 5:00 pm.
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El Contratista no puede ceder parcial ni fotalmenie sus obligaciones o derechos
derivadaos del presente Contrato sin la auferizacion previa v por escrito de TRANSCARIBE
S.A.

Si el Conirafista es objeto de fusidn, escisién © cambio de control, TRANSCARIBE S.A. estd
facultade a conocer las condiciones de esa operacidn. En consecuencia, el
Contratisia se obliga a informar oportunamente a TRANSCARIBE S.A. de la misma v
solicitar su consentimientao.

St la operacién pone en riesgo el cumplimiento del Confrato, TRANSCARIBE $.A. exigira al
Contratista, sus socios o accionistas una garantia adiciondl a la prevista en la cldusula 16
del presente Contrato. §i el Contrafista, sus socios o ceccionisias no entregan esta
garantia adicienal, la Entidad Esfatal contratante puede vdlidamente oparerse anie la
autoridad correspondiente a la operacién de fusion ¢ escision empresarial ¢ cambio de
control.

P e

CONSORCIO CINCO - OPCIONA pusde subcontratar con cualquier tercere la ejecucion
de lgs aclividades relacionadas con el objete del presente Contrato. Sin embargo, el
Contratista debe comunicar de estas confrataciones a la Cenifralante y debe tener al
debido regisiro de este tipo de negocios juridicos. & Contratista debe mantener
indernne a la Enfidad Contratante de acuerdo con la cléusula 20,

gg - l‘ ]g 2 I [ . [ [
El Coniratisia se obliga a indemnizar a TRANSCARIBE S.A. con ocasidn de la violacidn o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.

El Centratfista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cuadlguier dano o
perjuicio originado en reclamaciones de tferceros que lengan como causa sus
actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causadoe y hasta por el valer del
presente Contrato.

El Contratista mantendrd indemne o la Coniratante por cualguier obligacion de
cardcter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones
laborales que el Contratisfa asurne frente al personal, subordinados o ierceros que se
vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Conirato.

Las partes guedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera
de sus obligacienes o por la demora en [a satisfaccion de cualguiera de las
prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiente
sea resultade o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso
fortuito debidamente invocadas v constatddas de acuerdo con la ley vy la jurisprudencia

colombiana.

Cléysyla 20 - Solucidn de Coniroversias
as controversias o diferencias que surian entre el Contratista y la Entidad Contratante
n ocasién de la firma, ejecucién, interpretacion, prérrega o terminacion del Centrato,
como de cudlguier ofro asunto relacionado con el presenfe Confrato, serdn

o Seu b e gty
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Telgfong: (+57) (5) 841 13 20 - Codigo Poslal 130010,
Harario de slencidn: da lunes 2 viernss de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 a 5:00 pm.
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sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un iérmino no
mayor a cinco (5) dias hdbiles a parlir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la ofra parte la existencia de una diferencia y la explique
someramente.

Y,
é'ﬂ"

Las coniroversias que no puedan ser resuelios de forma directa enire las partes, se
resolverdn empleado und o varias de las siguientes opciones:

li) Conciliociéon: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe
someterse ¢ un procedimiento conciliatorio que se surtird ante la Procuraduria General de
la Nacién, Delegados en la ciuded de Cortagena, previa solicitud de conciliacion
elevada individual o conjuntamente por las Partes. i) Si en el término de ocho (8) dias
hébiles a partir del inicio del trdmite de la conciliacién, el cual se entendera a partir de la
fecha de la primera citacion a las Partes que haga el Procurador Delegado, las Parfes no
legan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir o la jurisdiccion
contencioso adminisirativa.

Bl acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, amigable
composicién, en la conciliacion si hay lugar a ella, es de obligatorio cumplimiento para
las partes y presta[n] mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Paries puede
exigir su cumplimienio en un proceso ejecutivo.

Cldusula 21 - Nefificacl
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en
desarrollo del presente Contrato deben constar por escriio y se entenderdn
debidamente efectuadas solo si son entregadas personaimente o por comreo
electrénico a la persona y a las direccicnes indicadas a continuacion:

Cldusyla 22 - Di ibilidad tal
TRANSCARIBE S.A. pagard al Coniratista el valor del presente Contrato con cargo al
certificado de disponibilidad presupuestal del presupuesio del 2018 [201808-509 por valor
de $663.801.816.00) y el correspondiente a la vigencia futura del 2019 (201808-04 por valor
de $3.486.605.809.00).

Clausulg 23 - Registro v gpropigciones pres
El presente Contrato estd sujeto a registro presupuesial v el pago de su valor a las
apropiaciones presupuestales.

Cldusulg 24- Confidenclglidad
En caso que exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener
la confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que
lo informacién suministrada tiene el cardeter de confidencial.

Cidusula 25 - Lauideaais
osterior a la suscripcion del Acta de Recibo Final, las paries deben liquidar el Contrato.
n caso que el Confrafista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el
oniratante puede liquidar unilateralmente el presenie Conirato.

T présente contrato se perfecciona con la suscripcion de mismo por las partes y requiere
ara su ejecucidn la aprobacién de las garantias por parte de TRANSCARIBE S.A., el

Transcaribe 8.A. - Sistema Integrado de Transporis Masivo.

Urb. Anita Diagonal 35 # 71-77 - Palio Portal SITM.

Tzigfono: (+57) (5) 541 13 20 - Cadigo Postal 130010,

Horario de atencin: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:.00 3 5:00 pm.
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registro presupuestdl y la firma del acta de inicin Los costos de constitucion de la garantia,
correrdn a corge del contratista,

Clausulg 27 - Inhabilidades e incompatibllidades,

El contratista declara baje la gravedad de juramento que se entiende prestado con la
firma de! presente contrato, gque no se hdlla incurso en ninguna causal de inhabilidad e
incompatibilidad prevista en la Constitucién Politica, ni en las leyes vy que si llegare a
sobrevenir alguna, actuard conforme lo dispone el articulo ? de la ley 80 de 1993,

Cldusulg 28 - Documentos del conirato:

Formarén parte de este contratfo, los siguientes documentos: El pliego de condiciones, sus
ANEXOS, FORMULARIOS y ADENDAS: Lo propuesta presentada por el proponente
seleccionado, aceptada por TRANSCARIBE S. A.; las actas o modificaciones de los
acuverdos complementarios que firmen las partes, las actas de conciliacion y los fallos del
Tribunal de Arbiframento. Las condiciones expresadas en el presenie contrato prevalecen
sobre aguellas de cualquier ofro documento que forme parte del misme. Sujeto a lo
anterior, los demds documentos deben entenderse como explicativos, pero en caso de
discrepancias en su contenido, prevalecera el contrato.

Clausyla 29 = | o i i sl o
Las aclividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en CARTAGENA
DEINDIAS, D.T.y C.

Para todos los efectos, el domicilio coniractual del presente Contrato de Concesién serd
el Distrito de CARTAGENA. Saivo disposicion en contrario que esté prevista de manera
expresa en sste Confrato, todas las notificaciones y comunicaciones que deban dirigirse
las partes de acuerdo con el presente Contrato se harédn por escrito, y se entenderan
recibidas si se enfregan personalmente con constancia de recibo, si son enviadas por
correo certificado o si se remiten por comeo electréonico, telefax, télex o telegrama, o por
cualquier medio digital del cual quede constancia del envio. Las comunicaciones se
surtirén al representante legal y a la direccidn registrada para nofificaciones judiciales
que certifigue la Camara de Comercio respectiva.

Para constancia, se firma en Cartagena de Indias, el VEINTISEIS (26) de noviembre de dos
mil dieciocho (2018).

N R TN

HUMBER RIPOLL DURANGO MANUEL ANDRES ROMAN REYES
TRANSCTARIBE S.A. CONSORCIQ CINCO - OPCIONA

i
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Proyecto: Ercilia Bcr'riqs Florez.
Jefe Oficing Asesora Juridica

’

Supervisor: -
amon Diaz Garcia

Dir. de Plansacion e Infraestructura

Transcaribs S.A. - Sl<l~ma mlegraclo de Tranaporte Masivo.

Urb. Anila Diagonal 35 # 71-77 - Patlo Poral SITM.

Teléfono: (+57) (§) 641 13 20 - Codigo Postal 130010,

Horario de atencidn: de lunas a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 2 5:00 pm.
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