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TransCaribe

Entre los suscritos: HUMBERTO JOSE RIPOLL DURANGO, identificado con la C.C. No.
9,147.783 expedida en Cartagena, actuando en su calidad de Gerente General de
TRANSCARIBE S.A., empresa por acciones de naturaleza publica, del orden Distrital,
identificada con NIT No. 806.014.488-5, nombrado mediante Acta de Junta Directiva No.
116 del 18 de marzo de 2016 y debidamente posesionado tal como consta en Acta No.
001 del 22 de marzo de 2016, quien para efectos del presente contrato se denominara
TRANSCARIBE S.A., o Contratante, por una parte; y por la otra, RODRIGO JOSE PIEDRAHITA
AMIN, identificado con la cedula de ciudadania No. 73.205.611 de Cartagena, actuando
en cdlidad de Representante del CONSORCIO INTERCARIBE integrado por CAYENA
CONSULTORES E INTERVENTORES SAS y TECNIEQUIPOS INGENIERIAS Y CONSULTORIAS SAS
identificado con Nit. 201.233.039-5), quien para los efectos del presente contrato se
denominar&d CONSORCIO INTERCARIBE o el Contratista, hemos convenido en celebrar el
presente Contrato de INTERVENTORIA, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

. Que la misibn de TRANSCARIBE S.A.S es la implementacién, operaciéon y
sostenimiento del sistema de transporte masivo del Distrito Turistico y Cultural de
Cartagena de indias, creada para contribuir con el desarrollo ambiental y urbanistico,
mejorando la calidad de vida y la competitividad de la ciudad, enmarcados dentro de
los principios de responsabilidad, compromiso y transparencia, garantizando un éptimo
desplazamiento que responda a las condiciones naturales y culturales de la ciudadania y
el confrato a celebrarse se relaciona con esta mision porque las obras que se
pretenden construir son las necesarias para implementar de manera completa el sistema
y para su correcta ejecucion requieren de una INTERVENTORIA.

Il. Que la necesidad a satisfacer por parte del Contratante es EL EJERCICIO DE LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL
DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA cuyo objeto es la CONSTRUCCION Y REHABILITACION
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS RUTAS
PRECARGAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE
CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, que se enlistan a continuacion:
RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS — LOTE 1: 1. RUTA PRECARGA A103P: MANDELA — SAN
FERNANDO - EL AMPAROQO; 2. RUTA PRECARGA AI105P: SIMON BOLIVAR - SOCORRO -
PORTAL; 3. RUTA PRECARGA A107P:BLAS DE LEZO - EL AMPARO; 4. RUTA PRECARGA
AT13P: POZON - PORTAL.

lll. Que TRANSCARIBE S.A. desarrollé los respectivos estudios y documentos previos.

IV. Que la Oferta del Proponente CONSORCIO INTERCARIBE integrado por CAYENA
CONSULTORES E INTERVENTORES SAS y TECNIEQUIPOS INGENIERIAS Y CONSULTORIAS SAS
resulté como la ganadora del proceso de seleccidon dado que cumplid con las
condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones del CONCURSO DE
MERITOS ABIERTO No. TC-CPN-001-2018, respecto al LOTE 1.

V. Que el presente Contratista se seleccioné por medio de un CONCURSO DE MERITOS
ABIERTO identificada con el N°, TC-CPN-001-2018.

VI. Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones,

VIl. Que en la fecha se encuentra vigente el plazo previsto en el pliego de condiciones
el CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. TC-CPN-001-2018, para la suscripcion de :
‘aQnirato de obra adjudicado. /F /
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VIll. Que EL CONITRATISTA conoce y ha evaluado los términos y condiciones técnicas,
economicas, legales y de cualquier otra indole relacionadas con el Proyecto objeto del
presente Contrato de Consultoria, asi como los riesgos que mediante la suscripcion del
mismo asume.

IX. Que el presente confrato se encuentra soportado presupuestalmente por el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal del presupuesto del 2018 (201808-509 por valor de
$663.801.816.00) y el correspondiente a la vigencia futura del 2019 (201808-04 por valor de
$3.486.605.809.00).

X. Que de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratacién de
TRANSCARIBE S.A. (Resolucidn No. 000043 del 10 de marzo de 2014), el funcionario
encargado de la Direccion de Planeacion e Infraestructura es el responsable de la
confratacién, en atencién a que en ésta dependencia surgid la necesidad de la
contratacién.

Xl. Que el presente confrato se regird por la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y las normas
que la reglamentan, modifican y adicionan. En consideraciéon a lo anterior, las partes han
decidido celebrar el presente contrato, el cual ademds se regird por las siguientes
cléusulas: '

el L Obiatodal Sgnind

El objeto del Contrato es la EL EJERCICIO DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA cuyo
objeto es la CONSTRUCCION Y REHABILITACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y
CULTURAL, gue se enlistan a continuacion:

RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS - LOTE 1

1. RUTA PRECARGA AT03P: MANDELA - SAN FERNANDO - EL AMPARO
2, RUTA PRECARGA AT105P: SIMON BOLIVAR - SOCORRO - PORTAL

3. RUTA PRECARGA A107P: BLAS DE LEZO - EL AMPARO

4. RUTA PRECARGA AT13P: POZON - PORTAL

Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente
las actividades, alcance y obligaciones del Contrato, en especial el Anexo No. 1 del
pliego de condiciones.

r TP S
- S

as expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuUscula inicial deben ser
ntendidas con el significado que se asigna a continuacion. Los términos definidos son
lizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados.
s términos utilizados con mayuUscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la
idiciébn contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado
egtablecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos
eferenciados o en la presente cldausula, deben entenderse de acuerdo con su

@ significado natural y obvio.
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Definiciones

Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar dg
inicio de ejecucién de la obra publica cobjeto del presente
contrato.

Acta de Inicio

Acta de Recibo Final Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega
definitivas de la obra.

Es el documento en el que el Contrafista y el interventor
Acta de Obra idenfifican y cuantifican las canfidades, el porcentgje o en
general, el desarrollo de obra ejecutada.

Anexo Técnico Es el documento anexo al presente Confrato en el que se
describen las especificaciones técnicas de construccién y/o

mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, locdlizacion
y area de influencia y actividades y cualquier otra que las partes
consideren relevante.

TRANSCARIBE S.A.
Contratante
CONSORCIO INTERCARIBE integrado por CAYENA CONSULTORES H
Contratista INTERVENTORES SAS y TECNIEQUIPOS INGENIERIAS Y CONSULTORIAS
SAS '
Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.
Cronograma estimado de Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar e
Obra presente Contrato.
Contrato principal Es el contrato objeto de interventoria.

ya

El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en el Anexo No. 1. Descripcién técnica
de la interventoria y equipo de trabajo. Este anexo igualmente incluye:

- Objetivos, metas y alcance de los servicios que se requieren

- Descripcion detallada de los servicios, resultados o productos esperados.

- Cronograma de la ejecucién del contrato.

- Listado y ubicacién de la informacién disponible para ser conocida por los
propcnentes, con el fin de facilitares la preparacién de sus ofertas, tales como

estudios, informes previos, andlisis y documentos definitivos.

- Metodologia exacta para la ejecucion de la consultoria, plan y cargas de trabajo
para la misma.

entificacion del tipo de propuesta

\ ;E
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Clausula 4 - Valor del Contrato v Forma de pago

El valor de este confrato en la suma de MIL OCHOCIENTOS DOCE MILLONES TREINTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($1.812.039.775,00.).00 M/CTE, el cual cuenta con
Certificado de Disponibilidad Presupuestal del presupuesto del 2018 (201808-509 por valor de
$663.801.816.00) y el correspondiente a la vigencia futura del 2019 (201808-04 por valor de
$3.486.605.802.00).

TRANSCARIBE, conforme al PAC de la entidad, cancelara el valor del contrato que se
suscribe de la siguiente manera:

« pagos mensuales, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacién de las
facturas en las oficinas de Transcaribe S.A, soportada con la enfrega en medio
fisico y magnético de los informes mensuales, conjuntamente con certificacion de
cumplimiento expedida por el coordinador del contrato por parte de Transcaribe,
acompanadas de la certificacion de pago de obligaciones asumidas por parte de
la Interventoria por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a
cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA.

El Conftratista hace las siguientes declaraciones:

5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.

5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del
Proceso y recibié de TRANSCARIBE respuesta oportuna a cada una de |as solicitudes.

5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.

5.4 Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcion contenido en
el FORMULARIO No. 2 del Pliego de Condiciones.

5.5 El Conftratista estd a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de
seguridad social intfegral y demds aportes relacionados con las obligaciones laborales.

5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y
demds contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato.
5.7 Bl Contratista durante la ejecucidn del presente Contrato realizard todas las
actividades necesarias para ejercer la interventoria de la obra.

5.8 El Contratista al momento de la celebracién del presente Contrato no se encuentra en
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

E plazo de ejecucion del confrato que se suscriba como consecuencia de la
adjudicacion del presente CONCURSO DE MERITOS es de ONCE (11) MESES distribuidos
asi: Un (1) mes etapa preliminar; Nueve (?) meses etapa de obra y Un (1) mes de
liquidacién contados a partir de la suscripcién del acta de inicio suscrito por las partes,
previo el cumplimiento de los requisitos de ejecuciéon del contrato.

YETAPA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION: Una vez findlice el plazo de ejecucidon de las
§bras, el interventor del contrato debe verificar el cumplimiento del objeto del mismo
te a los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas por la entfidad. Si las
obras cumplen, debe procederse a la suscripcion del acta de recibo final; si las obras
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cumplen parcialimente, la interventoria debe identificar en comunicaciéon dirigida al
contratista con copia a la entidad, los defectos encontrados en las obras o los trabajos
mal ejecutados a fin de que corrijan los defectos en un plazo no mayor a quince (15).

Vencido este término debe la interventoria elaborar el acta de liquidaciéon para proceder
a la suscripcion por partes.

Esta etapa tendrd una duracién de UN (1) MES.

rd . . .

Las obligaciones generales del futuro contratista para la ejecucion del objeto del contrato
son las siguientes:

a) El Contrafista se obliga a ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar las
actividades especificas en las condiciones pactadas.

b) El Confratista debe custodiar y a la terminacién del presente contrato devolver los
insumos, suministros, herramientas, dotacién, implementacion, inventarios y/o materiales
que sean puestos a su disposicion para la prestaciéon del servicio objeto de este contrato.

c) Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta presentada, bajo su absoluta
responsabilidad, el personal suficiente e iddéneo que sea necesario para la cabal
ejecucién del objeto del contrato.

d) Mantener durante la ejecucidn del contrato, al personal incluido en la oferta. El cambio
de cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo propuesto debe ser
autorizado previamente por el supervisor del contrato. Su reemplazo solo se podrd realizar
por personas de igual o superior perfil a la persona que estd reemplazando.

NOTA: Solo podrd ser cambiado este personal cuando existan eventos de fuerza o caso

fortuito o hecho de un tercero imprevisible e irresistible, el cual serd calificado por la
entidad.

El frdmite para que se lleve a cabo el remplazo, serd el siguiente:

- una vez ocurra el hecho que genere el cambio del personal, debe remitirse a
TRANSCARIBE (supervisor del contrato) solicitud escrita donde se narran los hechos que
sustentan el cambio, la existencia de eventos de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de
un tercero imprevisible e iresistible, y las pruebas que sustentan la solicitud. Asi mismo
debe acompanarse de la hoja de vida y soportes de la persona que remplazara a quien
dejard de prestar el servicio.

- denfro de los tres (3) dias hdbiles siguientes a la presentacion de la solicitud,
TRANSCARIBE responderé aceptando o rechazando el remplazo.

- en caso de que se rechace la solicitud por considerarse que no se cumplen los requisitos
de existencia de eventos de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero
imprevisible e iresistible, el personal propuesto en la oferta no puede separarse de sus
labores.

en caso de gue lo que se rechace es la hoja de vida del personal de remplazo
opuesto, debe el contratista presentar una nueva para aprobaciéon de la enfidad.

®

X
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- mientras no se apruebe el remplazo no podrd el personal propuesto en la oferta no
puede separarse de sus labores.

e) Aprobar el cronograma de trabajo presentado por el contratista que resulte
adjudicatario del Contrato principal de acuerdo con los lineamientos establecido para
este, y establecer pardmetros que permitan deducir el incumplimiento o cumplimiento del
Contrato principal.

f) Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas en el contrato de
obra que se supervisa, logrando que se desarrolle el objeto del contrato dentro de los
presupuestos de tiempo e inversion previstos originalmente.

g) Vigilar el cumplimiento de los plazos confractuales, la vigencia del contrato y de los
amparos de la garantia Unica.

h) Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, para
suscribir las actas de recibo parcial de obra, el acta de recibo final y el acta de
liguidacion.

i) Presentar por escrito al contratista las observaciones o las recomendaciones que estime
oportunas para el mejor cumplimiento del servicio.

i) Supervisar la ejecuciéon de los recursos entregados por la Entidad al contratista para el
desarrollo del contrato.

k) Avisar oportunamente al contratista, sobre cualquier retraso, incumplimiento parcial o
total de obligaciones durante la ejecucion del contrato, para que se adopten las
medidas oporfunas.

I) Elaborar el proyecto de la liquidacién definitiva a la terminacion del conirato dentro de
los plazos establecidos.

m) Dar aplicacion estricta a lo establecido en la Resolucién No. 214 del 28 de diciembre
de 2016, Manual de Supervision € Interventoria de TRANSCARIBE S.A..

n) Las demdas obligaciones que surjan de las condiciones fécnicas establecidas en el
Anexo N°1 Descripcidn técnica de la interventoria y equipo de trabajo y del contrato de
obra.

NOTA: En todo caso, cualquier modificacién contractual debe estar precedida de la
suscripcién de otro Sl Modificatorio.

Cldusula 8 = D l el Contratisi
.1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en
Cldausula 4 del presente Contrato.

Recibir la informacién que requiere de TRANSCARIBE S.A. para la correcta gjecucion
nirato.

~ldusula 9 - Obligaci 6] Canfiatar
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Q) Pagar oportunamente el valor de la obra publica, de acuerdo con los términos
establecidos en el Contrato.
b) Colaborar con el contratista en cuanto sea necesario para que el objeto del
conftrato se cumpla de manera satisfactoria.
c) Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de
manera directa o indirecta.
d) Ligquidar el contrato.

Clavsula 10 - Derechos del Contratante
a) Hacer uso de las clausulas excepcionales del Contrato.
b) Hacer uso de la cldausula de imposicion de multas, la clausula penal o cualquier otro
derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual.

Cldusulg 11 =R bilidad
CONSORCIO INTERCARIBE es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en
la clausula 1 del presente Contrato. CONSORCIO INTERCARIBE serd responsable por los
danos que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de
sus subcontratistas, a TRANSCARIBE S.A. en la ejecucion del objeto del presente Contrato.

Ninguna de las partes serd responsable frente a la otra o frente a terceros por danos
especiales, imprevisibles o dafos indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de
acuerdo conla ley.

Cldusula 12 - Multas

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente
Contrato, TRANSCARIBE S.A. puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e
imponer las siguientes multas sucesivas al contratista por incumplimiento reiterado de sus
obligaciones equivalentes al 0.5% del valor del contrato por cada dia de retraso hasta el
10% de su valor total, en caso de mora en el cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones previstas en el contrato. Las multas se impondrdn de acuerdo con la ley,
previo agotamiento de audiencia del afectado y garantia del derecho de defensa.

cldusula 13 = Cldusulg P l
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las
obligaciones del presente Contfrato, CONSORCIO INTERCARIBE debe pagar a
TRANSCARIBE S.A., a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO
(10%) del valor del contrato. El valor pactado de la presente cldusula penal es el de la
estimacién anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el
cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este
valor puede ser compensado con los montos que TRANSCARIBE S.A. adeude al
Conftratista con ocasién de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las
reglas del Cédigo Civil.

Cldusulg 14- G i
El Contratista debe presentar dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes a la firma

del presente Contrato una garantia de cumplimiento a favor TRANSCARIBE S.A., y que
ubra los siguientes eventos y valores:

Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas
\ el pago de multas y cldusula penal pecuniaria. El amparo de cumplimiento del

D)

contrato cubrird a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos
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derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del
contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso,
cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Ademds de esos riesgos,
este amparo comprenderd siempre el pago del valor de las multas y de la
clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.

VALOR ——>> equivalente al (10%) del valor del contrato
VIGENCIA ——=, igual al plazo del contrato y seis (6) meses mds.

B. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. El amparo de
pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrird a la
entidad estatal contfratante de los perjuicios que se le ocasionen como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté
obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacion del personal
utilizado para la ejecucion del contrato amparado.

VALOR =—> Por un porcentaje del 20% del valor del contrato
VIGENCIA ———> iguadl al plazo del contrato y tres (3) arfios mds.

C. Cdlidad del servicio: este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios
derivados de la deficiente calidad de los servicios prestados.

VALOR === Porun porcentaje del 30% del valor del contrato
VIGENCIA ——> igual a fres (3) afios contados a partir de la fecha de recibo a

satisfacciéon de la obra por parte de la entidad.

TRANSCARIBE S.A. aprobard las garantias si las encuentra ajustadas a lo especificado. En
caso contrario, las devolverd al Contratista, segun sea el caso, para que dentro del plazo
que le seiale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias. El Confratista deberd
reponer el monto de la garantia cada vez que, en razén de las multas (apremios) o
sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el Contratista se negare a
constituir o a reponer la garantia exigida, TRANSCARIBE S.A. podrd dar por terminado el
contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar
indemnizacion alguna.

e
-

El Conftratista es una entidad independiente de TRANSCARIBE S.A., y en consecuencia, el
Contratista no es su representante, agente o mandatario. CONSORCIO INTERCARIBE no
tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre
de la TRANSCARIBE S.A., ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

Clgusulg 16 = Cesi
! Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos
rivados del presente Contrato sin la autorizaciéon previa y por escrito de TRANSCARIBE

Sjel Contratista es objeto de fusidn, escision o cambio de control, TRANSCARIBE S.A. estd
acultado a conocer las condiciones de esa operacién. En consecuencia, el
Contratista se obliga a informar oportunamente a TRANSCARIBE S.A. de la misma y

Transcaribe S.A. - Sistema Integrado de Transporte Masivo.

Urb. Anita Diagonal 35 # 71-77 - Patio Portal SITM.

Teléfono: (+57) (5) 841 13 20 - Codigo Postal 130010.

Horario de atencion: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 a 5:00 pm.




CONTRATO No. TC-CPN-001-2018 - 001 é

TransCaribe
solicitar su consentimiento.

Si la operacidén pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, TRANSCARIBE S.A. exigird al
Conftratista, sus socios o accionistas una garantia adicional a la prevista en la cldausula 16
del presente Confrato. Si el Confratfista, sus socios o accionistas no entregan esta
garantia adicional, la Entidad Estatal contratante puede vdlidamente oponerse ante la
autoridad correspondiente a la operaciéon de fusion o escisidon empresarial o cambio de
control.

Cldusulg 17 = Sul fatacis
CONSORCIO INTERCARIBE puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucion de las
actividades relacionadas con el objeto del presente Confrato. Sin embargo, el
Conftratista debe comunicar de estas contrataciones a la Contfratante y debe tener el
debido registro de este tipo de negocics juridicos. El Contratista debe mantener
indemne a la Entidad Contratante de acuerdo con la cldusula 20.

cldusula 18 - Ind idad
El Contratista se obliga a indemnizar a TRANSCARIBE S.A. con ocasion de la violacion o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.

El Confratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier dano o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa Ssus
actuaciones hasta por el monto del dafo o perjuicio causado y hasta por el valor del
presente Contrato.

El Contratista mantendrd indemne a la Contratante por cualquier obligacién de
cardcter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones
laborales que el Confrafista asume frente al personal, subordinados o terceros que se
vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

Bliusule 19 - G Fortulio.y E M
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera
de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las
prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento
sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley vy la jurisprudencia
colombiana.

Las confroversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante
con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato,
asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serdn
sometidas a la revisién de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no
mayor a cinco (5) dias hdbiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la ofra parte la existencia de una diferencia y la explique
someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se

\ resolverdn empleado una o varias de |as siguientes opciones:

i) Conciliacion: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe
sdyneterse a un procedimiento conciliatorio que se surtird ante la Procuraduria General
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de la Nacion, Delegados en la ciudad de Cartagena, previa solicitud de conciliacion
elevada individual o conjuntamente por las Partes. ii) Si en el término de ocho (8) dias
hdbiles a partir del inicio del tramite de la conciliacién, el cual se entenderd a partir de la
fecha de la primera citacién a las Partes que haga el Procurador Delegado, las Partes no
llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccién
contencioso administrativa.

El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, amigable
composicidn, en la conciliacién si hay lugar a ella, es de obligatorio cumplimiento para
las partes y prestaln] mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede
exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

Cldusulg 21 - Notifi .
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en
desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderdan
debidamente efectuadas sdlo si son entregadas personalmente o por correo
electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién:

-

TRANSCARIBE S.A. pagard al Conftratista el valor del presente Contrato con cargo al
certificado de disponibilidad presupuestal del presupuesto del 2018 (201808-509 por valor
de $663.801.816.00) y el correspondiente a la vigencia futura del 2012 (201808-04 por valor
de $3.486.605.809.00).

Cléusula 23 - Redgist S tal
El presente Contrato estd sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las
apropiaciones presupuestales.

cléusuladd. Confidencialidad
En caso que exista informacién sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener
la confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la ofra parte que
la informacién suministrada tiene el cardcter de confidencial.

clGusula 25 = Liquidacis
Posterior a la suscripcion del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato.
En caso que el Contratfista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el
Contratante puede liquidar unilateralmente el presente Contrato.

Cldusula 26 - Requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
El presente contrato se perfecciona con la suscripcion de mismo por las partes y requiere
para su ejecucion la aprobaciéon de las garantias por parte de TRANSCARIBE S.A., el
registro presupuestal y la firma del acta de inicio. Los costos de constitucion de la garantia,
correrdn a cargo del contratista.

Cldusulg 27 - Inhabilidades e incompatibilidades.

| contratista declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la
a del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad e
patibilidad prevista en la Constitucién Politica, ni en las leyes y que si llegare @
soprevenir alguna, actuard conforme lo dispone el articulo 2 de la ley 80 de 1993.

)

Cldausulg 28 — Documentos del contrato:

Transcaribe S.A. - Sistema Integrado de Transporte Masivo.

Urb. Anita Diagonal 35 # 71-77 - Patio Portal SITM.

Teléfono: (+57) (56) 641 13 20 - Codigo Postal 130010.

Horario de atencién: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 a 5:00 pm.




CONTRATO No. TC-CPN-001-2018 - 001 Q

TransCaribe

Formardn parte de este contrato, los siguientes documentos: El pliego de condiciones, sus
ANEXOS, FORMULARIOS y ADENDAS; La propuesta presentada por el proponente
seleccionado, aceptada por TRANSCARIBE S. A.; las actas o modificaciones de los
acuerdos complementarios que firmen las partes, las actas de conciliaciéon vy los fallos del
Tribunal de Arbitramento. Las condiciones expresadas en el presente contrato prevalecen
sobre aquellas de cualguier otro documento que forme parte del mismo. Sujeto a lo
anterior, los demds documentos deben entenderse como explicativos, pero en caso de
discrepancias en su contenido, prevalecerd el contrato.

Cldusulg 29 - | le of 2 Jomicll fiaetual
Las actividades previstas en el presente Confrato se deben desarrollar en CARTAGENA
DEINDIAS, D.T.y C.

Para todos los efectos, el domicilio contractual del presente Contrato de Concesién serd
el Distrito de CARTAGENA. Salvo disposicidén en contrario que esté prevista de manera
expresa en este Contrato, todas las notificaciones y comunicaciones que deban dirigirse
las partes de acuerdo con el presente Contrato se hardn por escrito, y se entenderdn
recibidas si se entregan personalmente con constancia de recibo, si son enviadas por
correo certificado o si se remiten por correo electrénico, telefax, télex o telegrama, o por
cualquier medio digital del cual quede constancia del envio. Las comunicaciones se
surtirdn al representante legal y a la direccién registrada para notificaciones judiciales
que cerfifique la Cdmara de Comercio respectiva.

Para constancia, se firma en Cartagena de Indias, el VEINTISEIS (26) DE NOVIEMBRE DE

2018.

A;L-u(” ¢ \\f - L}-«PHO ==
HUMBERTO{ SE RIPQLL DURANGO RODRIGO JOSE PIEDRAHITA AMIN
TRANSCARIBE S.ANLIA CONSORCIO INTERCARIBE

Proyecto: Ercilia Barribs Florez.
Jefe Oficina Asesord Juridica

Supervisor:

on Diaz Garcia
Djf. de Planeacion e Infraestructura
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