
FECHA:06-04-2018 PARTE 2 

~ e - RAHABIUT ACION DE LAS RUTAS COMPLEMENTARIAS DEL 

?.> SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE LA 

~Gana CilH>AD DE ,.,n.,. , "'• 
CartagenaY PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA V1.0.4. 
Ganarnos todos 

RUTAS COMPLEMENTARIAS - TRANSCARIBE 

PRECIO 
VALOR TOTAL ITEM DESCRIPCION UNID CANT 

UNITARIO 

3 .4 GESTION AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION (COMPONENTE D) $ 93!5.876.62!1,00 

PROGRAMA Dl MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS DE 

CONSTRUCCION 

PARA CERRAMIENTO, MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE DE 

CONSTRUCCION, PLASTICO Y LONAS IMPERMEABLES PARA CUBRIMIENTO DE 

ESCOMBROS ACOPIADOS TEMPORALMENTE Y DE LOS DE LOS TRANSPORTADOS, DE 

3.4.1 
CONFORMIDAD POR LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL PARA ESTE PROGRAMA). PARA EL CALCULO DE LOS MATERIALES PARA 

CERRAMIENTO, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LA OBRA SE EJECUTARA 

SIMULTANEAMENTE EN LAS DIFERENTES VIAS A Y/0 REHABILITAR, APARTE DE QUE 

DEBE GARANTIZARSE EL MANTENIMIENTO CONSTANTE DEL MISMO. GL 1 $247.175.000 $ 247.175.000,00 

PROGRAMA D2 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

3.4.2 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GL 1 $ 20.685.000 $ 20.685.000,00 

PROGRAMA D3 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES 

3.4.3 INSTALACION CAMPAMENTO Y SENALIZACION EXTERN¡I E INTERNA DEL CAMPAMENTO GL 1 $ 58.220.625 $ 58.220.625,00 

•• PROGRAMA D4 MANEJO DE MAQUINARIA EQUIPOS Y TRANSPORTE 

PROGRAMA D!l MANEJO DE RESIDUOS UQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES y 
SUSTANCIAS QUIMICAS 

MANEJO DE COMBUSTIBLES. ACEITES y SUSTANCIAS QUIMICAS (INCLUYE ALQUILER 

DE CABINAS SANITARIAS DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCION, CANECAS DE 55 

3.4.4 
GALONES, PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES Y ACEITES, POLIETILINO PARA 

CUBRIMIENTO DE AREAS UTILIZADASPARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE 

MAQUINARIA PESADA, SEGUN LO ESTIPULADO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL PARA ESTE PROGRAMA) GL 1 $ 146.106.000 $ 146.106.000,00 

PROGRAMA D6 MANEJO DE ASEO DE OBRA 

LIMPIEZA PERMANENTE Y GENERAL DEL AREA DEL PROYECTO (INCLUYE CUADRILLA 

PARA CADA UNA DE LAS TRES (3) BOAL A IMPLEMENTAR,CONFORMADA POR SEIS (6) 

TRABAJADORES,DISPONIBILIDAD PERMANENTE DE UNA (1) VOLQUETA DE MINIMO DE 
3.4.5 SEIS (6) M3 DE CAPACIDAD Y UN (1) MINICARGADOR, PARA CADA BOAL IMPLEMENTADA 

Y DEMAS ELEMENTOS INDISPENSABLES PARA MANTENER LIMPIA LA ZONA DE OBRAS, 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO 
GL 1 S 268.675.000 $ 26B.6 75.000,00 

PROGRAMA D7 MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 

PROTECCION Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES (NCLUYE GEOTEXTIL Y MALLA 

POLISIMBRA PARA PROTECCION DE SUMIDEROS, ADECUACION DA DE ZANJAS 

3.4.6 TEMPORALES Y SEDIMENTA DORES PEQUEÑOS, CERRAMIENTO EN MALLA PARA 

AISLAMIENTO DE SITIOS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIALES, SEGUN 

LO CONTEMPLADO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTE 
GL 1 $ 24.720.000 $ 24.720.000,00 

••• PROGRAMA D8 MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS 

PROGRAMA D9 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO 

ALQUILER DE CARROTANQUE Y SUMINISTRO DE AGUA PARA HUMECTACION, MALLA 

PARA CUBRIMIENTO DE FACHADAS Y MALLA TRALUCIDA PARA MINIMIZAR RUIDOS, 

3.4.7 CONFORMR A LO SEÑALADO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTALPARA 

ESTE PROGRAMA. INCLUYE MONITOREOS DE CALIDAD DE AIRE, RUIDO Y RECURSO 

HIDRICO,CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PMA, PARA TAL FIN. GL 1 $ 170.295.000 $ 170.295.000,00 

••• PROGRAMA DIO MANEJO DE REDES DE SERVICIOS PUBUCOS 

•• EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR DENTRO DE LA ADMINISTRACION Y DENTRO 

DE LOS COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO TODO LO CONCERNIENTE A ESTE 

NOTA GENERAL 
PROGRAMA . 

••• EL CONTRATISTA ASUMIRA LOS COSTOS DERIVADOS DE LAS REPARACIONES 
COMPONENTE D 

REQUERIDAS PARA SUBSANAR LAS AFECTACIONES Y DAÑOS A TERCEROS 

OCASIONADOS POR FALTA DE PREVISION o POR MALOS PROCEDIMIENTOS 

CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. 

3 .!5 PLAN DE CONTINGENCIA (COMPONENTE E) $ 24.887.500,00 

•• PROGRAMA El SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUS OCUPACIONAL 1 1 1 
PROGRAMA E2 PLAN DE CONTINGENCIA 1 1 1 

3.5.1 EQUIPOS PLAN DE CONTINGENCIA GL 1 S 24.887.500 $ 24.887.500,00 

NOTA GENERAL 
•• EL CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DENTRO 

COMPONENTE E 
DE LOS COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO. TODO LO CONCERNIENTE A ESTE 

PROGRAMA . . 

3.6 SEÑALIZACióN Y MANEJO DE TRANSITO (COMPONENTE F) $ 18.609.000,00 

DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL Y MANEJO DE TRAFICO PEATONAL EN LA OBRA 

(INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y PLATAFORMAS PARA PASOS PEATONALES, HABILITACIÓN 

3.6.1 
DE ACCESOS TEMPORALES A GARAJES O VIVIENDAS, AISLAMIENTO DE ZONAS DE 

GL 1 $ 18.609.000 $ 1B.609.000,00 
EXCAVACIONES CON CINTAS O MALLA POLISOMBRA, SEÑALIZACIONES NOCTURNAS 

REFLECTANTES O LUMINOSAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS MEDIDAS DE 

MANEJO DEL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTE PROGRAMA) 

PROGRAMA F2 MANEJO DE TRÁNSITO 

CAPITVLO 4. REPARACIONES $ 229.06!1.890,40 

4.1 REPARACIONES DOMICILIARIAS $ 213 .504.626 ,40 

4.1.1 CONSTRUCCION DE REGISTROS DOMICILIARIOS, INCL. TUBERIA SANITARIA Y TAPA. UN 14B2 $ 12B.765,20 $ 190.830.026,40 

4.1.2 REPARACION DE TUBERIAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLES MAX' 2ML UN 14B2 $ 15.300,00 $ 22.674.600 00 
4.2 REUBICACIONES $ 15.561 .264,00 

4.2.1 
TRASLADO DE POSTES ELECTRICOS Y TELEFONICOS, NO INCLUYE MANIPULACION DE 

UN 48 $ 324.193,00 $ 15.561.264,00 
CABLEADO. 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 23 .848 .513 .151 ,03 

ADMINISTRACION 20,45% $ 4.877.020.939.39 

IMPREVISTOS 5r. 1.192.425.657,55 

UTILIDAD $ 1.192.425.657,55 

GRAN TOTAL $ 31 .110.385 .405,52 



FECHA:06-04-2018 PARTE 2 

~> 
RAHABIUT ACION DE LAS RUTAS COMPLEMENTARIAS DEL 

~Gana e SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE LA 

~TLII"lAI"l l"lF CAI:!TAkFI\IA 

""~o 
Cartagenay !~J PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA V1.0.4. Ganamos todos 

RUTAS COMPLEMENTARIAS - TRANSCARIBE 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT 
PRECIO 

VALOR TOTAL 
UNITARIO 

CAPITULO 1. OBRAS CIVILES .. $ 21.441.033. 791,!51 

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

1.1.1 TRAZADO Y NIVELACION m2 
1.2 DEMOLICIONES $ 1.869.574.991 ,44 
1.2.1 DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO H<0.30M. m2 89026 18 $ 15.767 31 $ 1.403.703.378 18 
1.2.2 DEMOLICION DE BORDILLOS H<0.25M mi 237741919 $ 3.040 31 $ 72.280.913 37 
1.2.3 DEMOLICIÓN DE ANDENES E'0.075M m2 27120 96567 $ 4.863 58 $ 131.904.986 20 
1.2.4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFAL TICO m2 1251112 $ 20.916 25 $ 261.685.713 70 
1.3 MOVIMIENTO DE TIERRA $ 5.558 .196.400.28 

1.3.1 EXCAVACION MANUAL PARA ANDENES E'0.20 m3 5424 193133 $ 21.364 47 $ 115.885.01147 
1.3.2 EXCAVACION MECANICA SUBRASANTE E'0.30 m3 32521984 $ 4.448 00 $ 144.657.784 83 
1.3.3 CONFORMACION DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE SITIO m2 90066 94668 $ 1.35141 $ 121.717.372 41 

1.3.4 
ESTA8ILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJÓN COMPACTADO E'0.30. SEGÚN 

m3 1438.281 $ 62.555.63 $ 89.972.574.07 
ESPFFICACIONFS INCLUYE SUMINISTRO ~F MATFRIAL 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO TIPO ZAHORRA COMPACTADA PARA ANDENES. 

1.3.5 E'O.I5. Y MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE E'O.IO (SEGÚN SITIOS ESPECIFICOS). m3 4724.40785 $ 67.892.17 $ 320.750.300.90 
SEGÚN ESPECIFICACIONES. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL. 

RELLENO CON MATERIAL TRITURADO CALIZO (TRITURADO) PARA CALZADA, E'0.30. 
1.3.6 SEGÚN ESPECIFICACIONES. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL Y m3 19948.788 $ 96.722,84 $ 1.929.503.429.92 

1 TD ._I<Df1DTC "C lH TCDT Al 

1.3.7 CARGUE RETIRO Y DISPOSICION FINAL MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS m3 78779 305 $ 35.995 62 _i_ 2.835.709.926 67 
1.4 OBRAS EN CONCRETO $ 14.013 .262.399.79 

1.4.1 
CONSTRUCCION LOSA SUPERIOR PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN D'1,50 m INCLUYE 

Un 50 $ 1.479.728.58 $ 73.986.429,00 
IREFUERZO Y AEROTAPA EN Pno TPOnPTI FNn 

1.4.2 
CONCRETO PARA PAVIMENTO DE MR-45 e: 0.22 m, INCLUYE REFUERZO (Borras de Tronsfuenc ia de 

m3 22313.456 $ 473.783.60 $ 10.571.749.512.12 
Corc¡a y Borras de Unión) 

1.4.3 
CONSTRUCCION BORDILLOS EN CONCRETO DE 3.000 PSI 15X20CM, INCLUYE ACERO 

mi 23774.1919 $ 26.251 ,42 $ 624.106.296,68 
IREFUERZO 

1.4.4 CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO DE 3.00011§i e' O 075 m m2 27120 96567 $ 44.70000 $ 1.212.307.165 30 

1.4.5 
JUNTA PAVIMENTO. CORTE MECANICO Y SELLADO JUNTA CON SIKAROD O SIMILAR Y 

mi 63220,5 $ 5.339.44 $ 337.562.066.52 
1 SHAFLFX-15 _M O SIMILAR 

1.4.6 SUMINISTRO. CORTE, FIGURACION E INSTALACION ACERO DE REFUERZO FY,420MPA K9 387534,151 $ 3.079,86 $ 1.193.550.930,16 

CAPITULO 2. PLAN DE MANEJO DE TRAFICOS o $ 718.808.844,12 

2.1 PERSONAL PARA MANEJO DE TRAFICO (COMPONENTE A) $ 684.728 .460,00 

2.1.1 RESIDENTE DE TRAFICO (DEDICACIÓN 1001, TURNO SENCILLO- INCL PRESTACIONES) MES 13 $4.750.000 $ 61.750.000,00 

2.1.2 RECORREDOR DE MOTO POR TURNO (1001.TURNO SENECILLQ- INCL PRESTACIONES) MES 13 $ 1.693.100 $ 22.010.300,00 

PALETEROS - 2 Turnos (DEDICACIÓN 6AM - lOPM - INCL PRESTACIONES) 
Salario 

12.960 $ 46.371 $ 600.968.160,00 2.1 .3 
Diario 

2.2 SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL $ 34.080.384,12 

2.2.1 SUM. E INSTALACION SEÑAL REGLAMENTARIA REFLECTIVA D ' 1.2 m Un 60 $ 342.23150 $ 20.533.890 00 

2.2.2 BARRICADA SEGURIDAD DESMONTABLE L' 3m Un 12 $ 625.641 00 $ 7.507.692 00 

2.2.3 CONOS DE SEÑALIZACION H' 0.90 MTS Un 12 $ 89.503 00 $ 1.074.036 00 

2.2.4 SUM. E INSTALACION DELINEADOR TUBULAR TIPO COLOMBINA Un 36 $ 47.952 67 $ 1.726.296 12 

2.2.5 SEÑALIZACION NOCTURNA LAMPARA LED DE LUZ FLASHER Un 6 $ 142.822 50 $ 856.935 00 

2.2.6 BARRERAS PLASTICAS MALETINES) DE 2.00 MTS DE LARGO Un 6 $ 396.922 50 $ 2.381.535 00 

CAPITULO 3. PLAN DE MANEJO SOCIO-AMBIENTAL $ 1.459.604.625,00 

3 .1 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (COMPONENTE A) $ 282 .100.000,00 

3.1.1 RESIDENTE AMBIENTAL (DEDICACION 1007, TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) mes 13 $4.750.000 $ 61.750.000,00 

1--------
RESIDENTE SOCIAL {DEDICACION 1001. TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONE~ 13 $4.750.000 $ 61.750.000 00 

1-
3.1 .2 mes 

3.1.3 RESIDENTE SISO CDEDICACION 1001, TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES mes 13 $3.700.000 $ 48.100.000 00 

3.1.4 COMUNICADORA SOCIAL (DEDICACION 50% TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) mes 13 $2.100.000 $ 27.300.000,00 

3.1 .5 AUXILIAR AMBI ENTAL 1 (DEDICACION 100% TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) mes 13 $3.200.000 $ 41.600.000,00 

3.1.6 AUXILIAR SOCIAL 1 DEDICACION 1001, TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES mes 13 $ 3.200.000 $ 41.600.000 00 

NOTA GENERAL 
Dados las característicos del Proyecto , en donde se requiere efectuar intervenciones simultóneamente , en diferentes sectores de lo ciudad. d istantes unos de otros . se hoce necesar io lo 

COMPONENTI' A 
Disposición permanente de un Vehfculo tipo Camioneta Mode lo Reciente (Entre Z016 y 2017), poro el desplazamiento del Personal o cargo del Seguimiento de la Implementación en campo de las 

d iferentes actividades contempladas dentro del Plan de Manejo Ambiental y Gestión Social del Contratista. 

3.2 GESTION SOCIAL (COMPONENTE 8) $ 144.726.500,00 

PROGRAMA B1 INFORMACION A LA COMUNIDAD 
REUNIONES INFORMATIVAS CON LA COMUNIDAD Y REUNIONES DE SOCIALIZACION 

3.2.1 
DEL PMT UN 12 S 1.038.500 $ 12.462.000,00 

PRGRAMA BZ DIVULGACION 

PUBLICIDAD PARA LA DIVULGACIÓN (INCLUYE VOLANTES INFORMATIVOS. PLEGABLES 

PMT,PLEGABLES TECNICOS, AFICHES INFORMATIVOS, PAUTAS RADIALES,AVISOS DE 
3.2.2 PRENSA, INSTALACION DE PUNTOS ESTRATEGICOS, VALLAS INFORMATIVAS FIJAS Y 

MOVILES, CONFORME A LO ESTIPULADO EN DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO DE 
GL 1 $ 75.782.500 $ 75.782.500,00 

•• PROGRAMA B3 RESTITUCION DE BIENES AFECTADOS 

PROGRAMA B4 ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA 

3.2.3 INSTALACION Y PERMANENCIA DE DOS (2) OFICINAS DE ATENCION A LA COMUNIDAD GL 1 S 40.950.000 $ 40.950.000,00 

PROGRAMA B5 CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA OBRA 

3.2.4 TALLERES DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA OBRA (ETAPA DE CONSTRUCCION) UN 11 $ 1.412.000 $ 15.532.000,00 

••• PROGRAMA B6 VINCULACION DE MANO DE OBRA 

•• EL CONTRATISTA ASUMIRA LOS COSTOS DERIVADOS DE LAS REPARACIONES 

REQUERIDAS PARA SUBSANAR LASAFECT ACIONES y DAÑOS A TERCEROS 

NOTA GENERAL OCASIONADOS POR POR FALTA DE PREVISION O POR MALOS PROCEDIMIENTOS 

COMPONENTE B CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. 

•••eL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR DENTI:!O DE LOS COSTOS DIRECTOS DEL 

PROYECTO, TODO LO CONCERNIENTE A LA VINCULACION DE MANO DE OBRA. 

3.3 MANEJO SILVICULTURAL, COBERTURA VEGETAL Y PAISAJISMO (COMPONENTE C) $ 53.405.000.00 

PROGRAMA C1 PROTECCION DE ARBOLES UBICADOS EN ZONA DE CONSTRUCCION 

PROTECCION DE ARBOLES Y PLANTAS ORNAMENTALES EXISTENTES EN LA ZONA DE 
3.3.1 

INFLUENCIA DIRECTA DE LA CONSTRUCCION (TRAMOS VIAS A INTERVENIR) GL 1 $ 53.405.000 $ 53.405.000.00 
•• PROGRAMA C2 CONTINGENCIA DE ARBOLES OBJETO DE AFECT ACION POR 

ACCIONES DEL CONTRATISTA 

•• EL CONTRATISTA ASUMIRA LOS COSTOS DERIVADOS DE LAS COMPENSACIONES 

NOTA GENERAL 
REQUERIDAS PARA SUBSANAR LAS AFECTACIONES Y DAÑOS PRODUCIDOS POR SUS 

COMPONENTE C 
TRABAJADORES, EQUIPOS Y/0 MAQUINARIAS A SU SERVICIO, A LOS ARBOLES 

UBICADOS DENTRO Y FUERA DE LA ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA DE LA 

CONSTRUCCION 

® 



ITEM: 
DESCRIPCIÓN : 
Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0003 Minicargador bobea! con operador 
HE0004 Martillo para bobcat 
HE0005 Herramienta menor (% mano obra) 
M00002 Ayudante Uornal + prestaciones) 
OT0002 Acarreo horizontal 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO$ 1 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO~ IVEl 

DE COSTO DIRECTO 

1.2.1 
DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HS0.30M. 
M2 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE lAS RUTAS PRECARGA 

COMPlEMENTARIAS DEl SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

Valor Total 
Unidad Cantidad Valor Unitario 

Mano de Obra Materiales Herramienta y Equipos Otros 

día 0,011 o $ 64.575,00 $ 709,62 
Hr 0,0879 $ 39.900,00 $ 3.507,69 

%mo 4,0000 $ 1.925,00 $ 7.700,00 
di a 0,0500 $ 38.500,00 $ 1.925,00 

%mo 1,0000 S 1.925,00 $ 1.925,00 

$ 15.767,311 M2 1 1 $ 1.925,00 1 1 $ 11.917,311 $ 1.925,001 

1/26 



Transcaribe , .............. ~~- ... ' ....... ,) ......... . 

ITEM: 
DESCRIPCION : 
Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0006 Minicargador bobcat con operador 
HE0007 Martillo para bobea! 
HE0008 Herramienta menor (% mano obra) 
M00003 Cuadrilla J 1 Of + 2 Ay Uornal + prestaciones) 
OT0003 Acarreo horizontal 

TOTAL COSTO DIRECTO$ 

1.2.2 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A NIVEL 

DE COSTO DIRECTO 

DEMOLICION DE BORDILLOS H~0.25M 
M 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA 

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

Valor Total 
Unidad Cantidad Valor Unitario 

Mano de Obra Materiales Herramienta y Equipos Otros 
día 0,0038 $ 64.575,00 $ 242,16 
Hr 0,0300 $ 39.900,00 $ 1.197,00 

%mo O, 1000 $ 1.335,00 $ 133,50 
día 0,0100 $ 133.415,00 $ 1.334,15 

%mo O, 1000 $ 1.335,00 $ 133,50 

$ 3.040,31 M $ 1.334,15 $ 1.572,66 $ 133,50 

2/26 



-1 TransCaribe 

ITEM: 
DESCRIPCIÓN : 
Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0009 
Compresor lgersoll Rand para Demolición + 1 
Martillo 

HE0010 Herramienta menor(% mano obra) 
M00004 Cuadrilla J 1 Of + 2 Ay Uornal + prestaciones) 
OT0004 Acarreo horizontal 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO$ 1 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO~ IVEL FECHA: 06/04/ 2018 

DE COSTO DIRECTO 

1.2.3 
DEMOLICIÓN DE ANDENES E=0.075M 
M2 

Unidad Cantidad Valor Unitario 

Hr 0,0333 $ 52.500,00 

%mo 0,2000 $ 2.225,00 
di a 0,0167 $ 133.415,00 

%mo 0,2000 $ 2.225,00 

$ 4.863,581 M2 1 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA 

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

Valor Total 

Mano de Obra Materiales Herramienta y Equipos Otros 

$ 1.750,00 

$ 445,00 
$ 2.223,58 

$ 445,00 

1 $ 2.223,581 1 $ 2.195,00 1 $ 445,001 

3/26 



ITEM: 
DESCRIPCIÓN : 
Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0011 Retroexcavadora Cat 416/4200 
HE0012 Herramienta menor(% mano obra) 
M00005 Cuadrilla J 1 Of + 2 Ay Uornal +prestaciones) 
OT0005 Acarreo horizontal 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO $ 1 

( 

1.2.4 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A NIVEL 

DE COSTO DIRECTO 

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO 
M2 

Valor Unitario 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA 

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

Valor Total 
Unidad Cantidad 

Mano de Obra Materiales Herramienta y Equipos Otros 

Hr 0,0333 $ 127.150,00 $ 4.238,33 
%mo 0,2500 $ 11 .120,00 $ 2.780,00 
di a 0,0833 $ 133.415,00 $ 11 .117,92 

%mo 0,2500 $ 11.120,00 $ 2.780,00 

$ 20.916,251 M2 1 1 $ 11.117,921 1 $ 7.018,331 $ 2.780,001 

4/26 



ITEM: 
DESCRIPCIÓN : 
Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0013 Herramienta menor (% mano obra) 
M00006 Cuadrilla F 1 Of + 5 Ay Qornal +prestaciones) 
OT0006 Acarreo horizontal 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO $ 1 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO~ IVEL FECHA: 06/04/2018 

DE COSTO DIRECTO 

1.3.1 
EXCAVACION MANUAL PARA ANDENES E=0.20 
M3 

Unidad Cantidad Valor Unitario 

%mo 0,2000 $ 16.600,00 
día 0,0667 $ 250.000,00 

%mo 0,0830 $ 16.600,00 

$ 21.364,471 M3 1 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA 

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

Valor Total 

Mano de Obra Materiales Herramienta y Equipos Otros 

$ 3.320,00 
$ 16.666,67 

$ 1.377,80 

1 $ 16.666,671 1 $ 3.320,001 $ 1.377,801 

5/26 



ITEM: 
DESCRIPCIÓN : 
Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0015 Herramienta menor(% mano obra) 
HE0014 Retroexcavadora Cat 416/4200 
MA0003 Cinta de señalización, incluye poste 
M00007 Cuadrilla H 4 Ay Uornal +prestaciones) 
OT0007 Acarreo horizontal 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO$ 1 

1.3.2 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A NIVEL 

DE COSTO DIRECTO 

EXCAVACION MECANICA SUBRASANTE E=0.30 
M3 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA 

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

Valor Total 
Unidad Cantidad Valor Unitario 

Mano de Obra Materiales Herramienta y Equipos Otros 

%mo 0,1000 $ 1.925,00 $ 192,50 
Hr 0,0167 $ 127.200,00 $ 2.120,00 
mi 0,5000 $ 36,00 $ 18,00 
di a 0,0125 $ 154.000,00 $ 1.925,00 

%mo 0,1000 $ 1.925,00 $ 192,50 

$ 4.448,001 M3 1 1 $ 1.925,00 1 $ 18,00 1 $ 2.312,501 $ 192,501 
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ITEM: 
DESCRIPCIÓN : 
Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0017 Benitin 120 
HE0018 Retroexcavadora Cal 416/4200 
HE0019 Carrotanque de agua(1 000 Galones) 
HE0020 Herramienta menor(% mano obra) 
MA0004 Agua 
M00008 Ayudante Uornal + prestaciones) 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO $ 1 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO~ IVEL 

DE COSTO DIRECTO 

1.3.3 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA 

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

CONFORMACION DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE SITIO 
M2 

Valor Total 
Unidad Cantidad Valor Unitario 

Mano de Obra Materiales Herramienta y Equipos Otros 

Hr 0,0016 $ 18.100,00 $ 29,84 
Hr 0,0016 $ . 127.200,00 $ 209,67 
Hr 0,0016 $ 29.000,00 $ 47,80 

%mo 0,1000 $ 330,00 $ 33,00 
Lt 35,0000 $ 20,00 $ 700,00 

di a 0,0086 $ 38.500,00 $ 331 '10 

$ 1.351 ,411 M2 1 1 $ 331,10 1 $ 700,00 1 $ 320,311 1 
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ITEM: 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0046 Benitin 120 
HE0047 Retroexcavadora Cal 416/4200 
HE0048 Carrotanque de agua(1000 Galones) 
HE0049 Herramienta menor (% mano obra) 
MA0047 Piedra rajón 
MA0046 Agua 
M00023 Ay_udante Uornal +prestaciones) 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO $ 1 

( 

1.3.4 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A NIVEL 

DE COSTO DIRECTO 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA 

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJÓN COMPACTADO E=0.30, SEGÚN ESPEFICACIONES, INCLUYE SUMINISTRO 
DE MATERIAL. 

M3 
Valor Total 

Unidad Cantidad Valor Unitario 
Mano de Obra Materiales Herramienta y Equipos otros 

Hr 0,0500 $ 18.100,00 $ 905,00 
Hr 0,0500 $ 127.200,00 $ 6.360,00 
Hr 0,0500 $ 29.000,00 $ 1.450,00 

%mo 1,0000 $ 6.300,00 $ 6.300,00 
m3 1,3000 $ 31.000,00 $ 40.300,00 
Lt 350,0000 $ 20,00 $ 7.000,00 

día 0,0063 $ 38.500,00 $ 240,63 

$ 62.555,631 M3 1 1 $ 240,631 $ 47.300,00 1 $ 15.015,00 1 1 
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ITEM: 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0021 Vibrocompactador o rana 7hp. 
HE0022 Herramienta menor (% mano obra) 
MA0005 Material seleccionado (zahorra granular) 
MA0006 Agua 
M00009 Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay Qornal +prestaciones)_ 
OT0008 Acarreo horizontal 
OT0009 Transporte material< 40 Km (Material Relleno) 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO~ IVEL 

DE COSTO DIRECTO 

1.3.5 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA 

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO TIPO ZAHORRA COMPACTADA PARA ANDENES, E=0.15, Y MEJORAMIENTO DE 
SUBRASANTE E=0.10 (SEGÚN SITIOS ESPECIFICOS). SEGÚN ESPECIFICACIONES, INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE 
DE MATERIAL. 

M3 
Valor Total 

Unidad Cantidad Valor Unitario 
Mano de Obra Materiales Herramienta y Equipos Otros 

di a 0,0217 $ 30.000,00 $ 652,17 
%mo O, 1000 $ 14.250,00 $ 1.425,00 

m3 1,3000 $ 25.000,00 $ 32.500,00 
Lt 42,0000 $ 20,00 $ 840,00 

día 0,1500 $ 95.000,00 $ 14.250,00 
%mo 0,1000 $ 14.250,00 $ 1.425,00 

m3-Km 21 ,000 $ 800,0 $ 16.800,00 

$ 67.892,17 M3 $ 14.250,00 $ 33.340,00 $ 2.077,17 $ 18.225,00 

(!j-@ ~e 
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ITEM: 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0023 Benitin 120 
HE0024 Retroexcavadora Cat 416/4200 
HE0025 Carrotanque de agua(1000 Galones) 
HE0026 Herramienta menor(% mano obra) 
MA0007 Material Triturado Calizo (TM=1/2" a 1") 
MA0008 Geotextil T-2400 O Similar (Pavco U otros) 
M00010 Cuadrilla B 2 Ay Qornal +prestaciones) 
OT0010 Acarreo horizontal 
OT0011 Transporte material< 40 Km (Material Relleno) 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 

1.3.6 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A NIVEL 

DE COSTO DIRECTO 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE lAS RUTAS PRECARGA 

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

RELLENO CON MATERIAL TRITURADO CALIZO (TRITURADO) PARA CALZADA, E=0.30. SEGÚN ESPECIFICACIONES, 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL Y TRANSPORTE DE MATERIAL 

M3 
Valor Total 

Unidad Cantidad Valor Unitario 
Mano de Obra Materiales Herramienta y Equipos Otros 

Hr 0,0154 $ 18.100,00 $ 278,46 
Hr 0,0154 $ 127.200,00 $ 1.956,92 
Hr 0,0154 $ 29.000,00 $ 446,15 

o/omo O, 1000 $ 900,00 $ 90,00 
m3 1,2000 $ 52.000,00 $ 62.400,00 
m2 1,0500 $ 5.850,00 $ 6.142,50 
día 0,012 $ 76.975,4 $ 908,80 

%mo 0,100 $ 77.000,0 $ 7.700,00 
m3-Km 21,000 $ 800,0 $ 16.800,00 

$ 96.722,84 M3 $ 908,80 $ 68.542,50 $ 2.771 ,54 $ 24.500,00 
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ITEM: 
DESCRIPCIÓN : 
Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0027 Retroexcavadora Cat 416/4200 
HE0028 Herramienta menor (% mano obra) 
M00011 Ayudante Uornal + prestaciones) 
OT0012 Acarreo horizontal 
OT0013 Derecho de Botadero 
OT0014 Transporte material< 40 Km (cortes y escombros) 

TOTAL COSTO DIRECTO$ 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO~ IVEL 

DE COSTO DIRECTO 

1.3.7 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA 

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS 
M3 

Valor Total 
Unidad Cantidad Valor Unitario 

Mano de Obra Materiales Herramienta y Equipos Otros 

Hr 0,0769 $ 127.200,00 $ 9.784,62 
%mo 0,1000 $ 160,00 $ 16,00 
di a 0,0400 $ 38.500,00 $ 1.540,00 

%mo O, 1000 $ 1.550,00 $ 155,00 
m3 1,0000 $ 4.500,00 $ 4.500,00 

m3-Km 25,0000 $ 800,00 $ 20.000,00 

$ 35.995,62 M3 $ 1.540,00 $ 9.800,62 $ 24.655,00 
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ITEM: 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0029 Vibrador a gasolina 3 hp 
HE0030 Herramienta Menor 
MA0009 Tabla para formaleta 
MA0010 Listan cativo 3x3 
MA0011 Concreto de 3.000 psi 
MA0012 Acero Fy = 60.000 psi 
MA0013 Tapa en H.D. · Manhol 
MA001 4 Antisol blanco 
M00012 Cuadrilla D 2 Of + 4 Ay Uornal + prestaciones) 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO $ 1 

( 

1.4.1 

ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS A NIVEL 

DE COSTO DIRECTO 

FECHA: 06/04/2018 

REHABIUTACION DE LAS RUTAS PRECARGA 

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

CONSTRUCCION LOSA SUPERIOR PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN D=1,50 m INCLUYE REFUERZO Y AEROTAPA EN 
POLIPROPILENO 
u 

Valor Total 
Unidad Cantidad Valor Unitario 

Mano de Obra Materiales Herramienta y Equipos Otros 

día 0,1338 $ 32.000,00 $ 4.281,08 
%mo 0,2000 $ 33.350,00 $ 6.670,00 

mi 6,0000 $ 5.050,00 $ 30.300,00 
mi 6,0000 $ 2.050,00 $ 12.300,00 
m3 2,3625 $ 375.000,00 $ 885.937,50 
kg 36,0000 $ 2.200,00 $ 79.200,00 
un 1,000 $ 426.300,0 $ 426.300,00 
lt 0,450 $ 2.200,0 $ 990,00 

día 0,125 $ 270.000,0 $ 33.750,00 

$ 1.479.728,581 u 1 1 $ 33.750,00 1 $ 1.435.027,501 $ 10.951,081 1 
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TransCaribe ..... .,. ..... ,.. .,. ......... . 

ITEM: 
DESCRIPCIÓN : 
Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0031 Herramienta menor (% mano obra) 
HE0032 Regla vibratoria a gasolina 
HE0033 Rieles para pavimento de 0.15x0.20x3.00 
MA0015 Antisol blanco 
MA0016 Concreto hidraulico para pavimento MR-45 
MA0017 Barras de transferencia de carga (1 -1/8") 
MA0018 Barras de unión de 1/2" 
M00013 Cuadrilla G 1 Of + 7 Ay Uornal +prestaciones) 
HE0050 Vibrador a gasolina 3 hp 

1 

1 

TOTAL COSTO DIRECTO$ 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO~ IVEL 

DE COSTO DIRECTO 

1.4.2 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA 

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS • 

CONCRETO PARA PAVIMENTO DE MR-45 e= 0.22 m, INCLUYE REFUERZO 
M3 

Valor Total 
Unidad Cantidad Valor Unitario 

Mano de Obra Materiales Herramienta y Equipos Otros 

%mo 1,0000 $ 10.500,00 $ 10.500,00 
día 0,0913 $ 31.100,00 $ 2.840,18 
día 0,8658 $ 980,00 $ 848,48 
lt 0,9091 $ 2.200,00 $ 2.000,00 

m3 1,0500 $ 410.000,00 $ 430.500,00 
kg 3,3796 $ 2.800,00 $ 9.462,86 
kg 1,871 $ 2.250,0 $ 4.209,70 
día 0,038 $ 273.000,0 $ 10.500,00 
día 0,091 $ 32.000,00 $. 2.922,37 

$ 473.783,60 M3 $ 10.500,00 $ 446.172,56 $ 17.111,04 

@@ ~ 
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ITEM: 
DESCRIPCIÓN : 
Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0034 Herramienta menor(% mano obra) 
HE0035 Rieles para bordillos 
HE0036 Vibrador a gasolina 3 hp 
MA0019 Antisol blanco 
MA0020 Concreto de 3.000 psi 
MA0021 Acero Fy = 40.000 psi 
MA0022 Acero Fy = 60.000 psi 
M00014 Cuadrilla F 1 Of + 5 Ay Uornal + prestaciones) 

1 1 
TOTAL COSTO DIRECTO$ 

1 

( 

1.4.3 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A NIVEL 

DE COSTO DIRECTO 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA 

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

CONSTRUCCION BORDILLOS EN CONCRETO DE 3.000 PSI15X20CM, INCLUYE ACERO REFUERZO 
ML 

Valor Total 
Unidad Cantidad Valor Unitario 

Mano de Obra Materiales Herramienta y Equipos Otros 

%mo Q,5000 $ 6.600,00 $ 3.300,00 
día 0,0133 $ 135,00 $ 1,80 
día 0,0400 $ 32.000,00 $ 1.280,00 
lt 0,0300 $ 2.200,00 $ 66,00 

m3 0,0315 $ 375.000,00 $ 11 .812,50 
kg 0,9240 $ 2.200,00 $ 2.032,80 
kg 0,560 $ 2.200,0 $ 1.232,00 
día 0,026 $ 248.000,0 $ 6.526,32 

$ 26.251,421 ML 1 1 $ 6.526,321 $ 15.143,301 $ 4.581,80 1 1 
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ITEM: 
DESCRIPCIÓN : 
Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0037 Herramienta menor (% mano obra) 
HE0038 Vibrador a gasolina 3 hp 
MA0023 Antisol blanco 
MA0024 Concreto de 3.000 psi 
M00015 Cuadrilla F 1 Of + 5 Ay Uornal + prestaciones) 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO$ 1 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO~ IVEL 

DE COSTO DIRECTO 

1.4.4 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA 

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO DE 3.000 psi e= 0,075 m 
M2 

Valor Total 
Unidad Cantidad Valor Unitario 

Mano de Obra Materiales Herramienta y Equipos Otros 

%mo 1,0000 $ 6.250,00 $ 6.250,00 
día 0,0313 $ 32.000,00 $ 1.000,00 
lt 0,6000 $ 2.200,00 $ 1.320,00 

m3 0,0800 $ 375.000,00 $ 30.000,00 
di a 0,0250 $ 248.000,00 $ 6.200,00 

$ 44.770,001 M2 1 1 $ 6.200,00 1 $ 31 .320,00 1 $ 7.250,00 1 1 
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1 

ITEM: 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0039 Cortadora Pavimento hasta 10 cm 
HE0040 Herramienta menor (% mano obra) 
MA0025 Cinta de señalización, incluye poste 
MA0026 Gafa protectora sencilla 
MA0027 Mascarilla tapaboca 
MA0028 Sikaflex 15LM SL Sello autoimp/niv o similar 
MA0029 Sika Rod 1/4 Fondo junta pavimento o similar 
MA0030 Disco de Corte de concreto 14" 
M00016 Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay Qornal +prestaciones) 
OT0015 Acarreo horizontal 

1 TOTAL COSTO DIRECTO$ 1 

1.4.5 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A NIVEL 

DE COSTO DIRECTO 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA 

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

JUNTA PAVIMENTO. CORTE MECANICO Y SELLADO JUNTA CON SIKAROD O SIMILAR Y SIKAFLEX-15 LM O SIMILAR 

ML 
Valor Total 

Unidad Cantidad Valor Unitario 
Mano de Obra Materiales Herramienta y Equipos Otros 

día 0,0200 $ 36.000,00 $ 720,00 
%mo 1,0000 $ 950,00 $ 950,00 

mi 0,5000 $ 36,00 $ 18,00 
un 0,0067 $ 16.500,00 $ 110,00 
un 0,0400 $ 550,00 $ 22,00 
kg 0,0600 $ 23.500,00 $ 1.410,00 
mi 1,000 $ 575,0 $ 575,00 
un 0,001 $ 440.500,0 $ 489,44 
día 0,010 $ 95.000,0 $ 950,00 

%mo 0,100 $ 950,0 $ 95,00 

$ 5.339,441 ML 1 1 $ 950,001 $ 2.624,441 $ 1.670,001 $ 95,001 
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ITEM: 
DESCRIPCIÓN : 
Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0041 Herramienta menor (% mano obra) 
MA0031 Acero Fy = 60.000 psi 
MA0032 Alambre negro 
M00017 Cuadrilla C 1 Of + 3 Ay Oornal + prestaciones) 
OT0016 Acarreo horizontal 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO $ 1 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO~ IVEL 

DE COSTO DIRECTO 

1.4.6 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA 

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

SUMINISTRO, CORTE, FIGURACION E INSTALACION ACERO DE REFUERZO FY=420MPA 
KG 

Valor Total 
Unidad Cantidad Valor Unitario 

Mano de Obra Materiales Herramienta y Equipos Otros 

%mo O, 1000 $ 500,00 $ 50,00 
kg 1,0500 $ 2.200,00 $ 2.310,00 
kg 0,0500 $ 4.100,00 $ 205,00 
di a 0,0027 $ 172.000,00 $ 464,86 

%mo O, 1000 $ 500,00 $ 50,00 

-

$ 3.079,861 KG 1 1 $ 464,861 $ 2.515,00 1 $ 50,001 $ 5o,ool 
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ITEM: 
DESCRIPCIÓN : 
Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0042 Herramienta menor(% mano obra) 
MA0036 Señal reglamentaria reflectiva 0=1 ,20 m 
MA0037 Concreto de 1.500 psi 
M00019 Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay Uornal + prestaciones) 
OT0017 Acarreo horizontal 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO$ 1 

( 

2.2.1 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A NIVEL 

DE COSTO DIRECTO 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA 

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

SUM. E INSTALACION SEÑAL REGLAMENTARIA REFLECTIVA D = 1.2 m 
u 

Valor Total 
Unidad Cantidad Valor Unitario 

Mano de Obra Materiales Herramienta y Equipos Otros 

%mo 0,0200 $ 6.000,00 $ 120,00 
un 1,0000 $ 325.000,00 $ 325.000,00 
m3 0,0330 $ 335.000,00 $ 11 .055,00 
día 0,0625 $ 95.000,00 $ 5.937,50 

%mo 0,0200 $ 5.950,00 $ 119,00 

$ 342.231 ,sol u 1 1 $ 5.937,501 $ 336.055,00 1 $ 120,00 1 $ 119,001 
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.. 
TransCaribe . .. .. ·~ . ~·-

ITEM: 
DESCRIPCIÓN : 
Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0043 Herramienta menor (% mano obra) 
MA0038 Tabla para formaleta 
MA0039 Cuartón de sajo 
MA0040 Varillón de sajo 
MA0041 Puntilla (promedio) 
MA0042 Pintura tráfico de superficies 
MA0043 Señal preventiva reflectiva L=.9 m 
M00020 Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones) 
OT0018 Acarreo horizontal 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO$ 1 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO~ IVEL 

DE COSTO DIRECTO 

2.2.2 
BARRICADA SEGURIDAD DESMONTABLE L =3m 
u 

Unidad Cantidad Valor Unitario 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA 

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

Valor Total 

Mano de Obra Materiales Herramienta y Equipos Otros 

%mo 0,0200 $ 15.900,00 $ 318,00 
mi 9,0000 $ 5.100,00 $ 45.900,00 
mi 6,0000 $ 1.560,00 $ 9.360,00 
mi 10,4000 $ 1.200,00 $ 12.480,00 
lb 1,0000 $ 1.850,00 $ 1.850,00 

m2 0,6000 $ 36.500,00 $ 21.900,00 
un 1,000 $ 517.650,0 $ 517.650,00 
di a 0,167 $ 95.000,0 $ 15.865,00 

%mo 0,020 $ 15.900,0 $ 318,00 

$ 625.641 ,ool u 1 1 $ 15.865,00 1 $ 609.140,00 1 $ 318,001 $ 318,001 
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ITEM: 
DESCRIPCIÓN : 
Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0044 Herramienta menor (% mano obra) 
MA0044 Conos H=0.90mt 
M00021 Ayudante Oornal + prestaciones) 
OT0019 Acarreo horizontal 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO $ 1 

( 

2.2.3 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A NIVEL 

DE COSTO DIRECTO 

CONOS DE SEÑALIZACION H=0.90 MTS 
Unidad 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA 

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

Valor Total 
u Cantidad Valor Unitario 

Mano de Obra Materiales Herramienta y Equipos Otros 

%mo 0,0200 $ 1.950,00 $ 39,00 
un 1,0000 $ 87.500,00 $ 87.500,00 
di a 0,0500 $ 38.500,00 $ 1.925,00 

%mo 0,0200 $ 1.950,00 $ 39,00 

$ 89.503,ool u 1 1 $ 1.925,00 1 $ 87.500,00 1 $ 39,001 $ 39,001 
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ITEM: 
DESCRIPCIÓN : · 
Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0051 Herramienta menor (% mano obra) 
MA0048 Señalización tubular colombina pástica 
M00024 Cuadrilla B 2 Ay Uornal +prestaciones) 
OT0021 Acarreo horizontal 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO$ 1 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO~ IVEL 

DE COSTO DIRECTO 

2.2.4 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA 

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

SUM. E INSTALACION DELINEADOR TUBULAR TIPO COLOMBINA 
u 

Valor Total 
Unidad Cantidad Valor Unitario 

Mano de Obra Materiales Herramienta y Equipos Otros 

%mo 0,0100 $ 2.600,00 $ 26,00 
un 1,0000 $ 45.100,00 $ 45.100,00 
día 0,0333 $ 77.000,00 $ 2.566,67 

%mo 0,1000 $ 2.600,00 $ 260,00 

$ 47.952,671 u 1 1 $ 2.566,67 .1 $ 45.100,00 1 $ 26,001 $ 26o,ool 
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ITEM: 
DESCRIPCIÓN : 
Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0052 Herramienta menor(% mano obra) 
MA0049 Flasher de luz intermitente o fija 
M00025 Ayudante Uornal +prestaciones) 
OT0022 Acarreo horizontal 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO $ 1 

( 

2.2.5 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A NIVEL 

DE COSTO DIRECTO 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA 

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

SEÑALIZACION NOCTURNA (LAMPARA LEO DE LUZ FLASHER) 
u 

Valor Total 
Unidad Cantidad Valor Unitario 

Mano de Obra Materiales Herramienta y Equipos Otros 

%mo 0,0100 $ 1.000,00 $ 10,00 
un 1,0000 $ 141.750,00 $ 141.750,00 
día 0,0250 $ 38.500,00 $ 962,50 

%mo 0,1000 $ 1.000,00 $ 100,00 

$ 142.822,501 u 1 1 $ 962,501 $ 141.750,00 1 $ 10,00 1 $ 1oo,ool 
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ITEM: 
DESCRIPCION : 
Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0053 Herramienta menor (% mano obra) 

MA0050 
Barrera rellenable (2.00x0.55x1 .00 m) con cinta 
red 

M00026 Ayudante Uornal +prestaciones) 
OT0023 Acarreo horizontal 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO $ 1 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO~ IVEL 

DE COSTO DIRECTO 

2.2.6 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA 

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) DE 2.00 MTS DE LARGO 
u 

Valor Total 
Unidad Cantidad Valor Unitario 

Mano de Obra Materiales Herramienta y Equipos Otros 

%mo 0,0100 $ 1.000,00 $ 10,00 

un 1,0000 $ 395.850,00 $ 395.850,00 

di a 0,0250 $ 38.500,00 $ 962,50 
%mo 0,1000 $ 1.000,00 $ 100,00 

$ 396.922,501 u 1 1 $ 962,501 $ 395.850,00 1 $ 10,00 1 $ 100,001 
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ITEM: 
DESCRIPCIÓN : 
Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0056 Herramienta menor (% mano obra) 
MA0051 Bloque No. 4 
MA0052 Mortero 1:3 (Hecho en Obra) 

MA0053 
Concreto 3000 psi (Hecho en Obra 1:2:2 con 
arena de río y triturado de 3/4") 

MA0054 Acero Fy = 60.000 psi 
MA0055 Alambre negro 
MA0056 Tuberia pvc sanitaria U.S. 0=4" 
M00028 Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay Uornal +prestaciones) 
OT0025 Acarreo horizontal 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 

4.1 .1 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A NIVEL 

DE COSTO DIRECTO 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA 

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

CONSTRUCCION DE REGISTROS DOMICILIARIOS, INCL. TUBERIA SANITARIA Y TAPA. 
u 

Valor Total 
Unidad Cantidad Valor Unitario 

Mano de Obra Materiales Herramienta y Equipos Otros 

%mo 0,1000 $ 19.100,00 $ 1.910,00 

un 18,9000 $ 950,00 $ 17.955,00 
m3 0,0333 $ 310.200,00 $ 10.340,00 

m3 0,0756 $ 379.500,00 $ 28.690,20 

kg 12,0000 $ 2.200,00 $ 26.400,00 
kg 0,6000 $ 4.100,00 $ 2.460,00 
mi 1,0000 $ 20.100,00 $ 20.100,00 
di a 0,2000 $ 95.000,00 $ 19.000,00 

%mo O, 1000 $ 19.100,00 $ 1.910,00 

$ 128.765,20 u $ 19.000,00 $ 105.945,20 $ 1.910,00 $ 1.910,00 
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ITEM: 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0057 Herramienta menor (% mano obra) 
MA0057 Tubería PF 0=1/2" ROE 9 
MA0058 Accesorios pvc presión SCH40 1/2" 
M00029 Cuadrilla E 1 Of + 1 Av (jornal + prestaciones) 
OT0026 Acarreo horizontal 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 

ANAliSIS DE PRECIOS UNITARIOS IVEL 

DE COSTO DIRECTO 

4.1.2 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA 

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

REPARACION DE TUBERIAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLES, MAX= 2ML 

u 

Unidad 
Valor Total 

Cantidad Valor Unitario 
Herramienta y Equipos Mano de Obra Materiales Otros 

%mo 0,1000 $ 9.500,00 $ 950,00 
mi 2,0000 $ 1.600,00 $ 3.200,00 
un 2,0000 $ 350,00 $ 700,00 
di a O, 1000 $ 95.000,00 $ 9.500,00 

%mo O, 1000 $ 9.500,00 $ 950,00 

$ 15.300,00 u $ 9.500,00 $ 3.900,00 $ 950,00 $ 950,00 
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ITEM: 
DESCRIPCIÓN : 
Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0058 Herramienta menor(% mano obra) 
HE0059 Grua extención para postes 

MA0059 
Concreto 3000 psi (Hecho en Obra 1:2:2 con 
arena de rio y triturado de 3/4") 

M00030 1 Operador+ 1 Ay Qornal + prestaciones) 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO$ 1 

4.2.1 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A NIVEL 

DE COSTO DIRECTO 

FECHA:06/04/2018 

REHABIUTACION DE LAS RUTAS PRECARGA 

COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

TRASLADO DE POSTES ELE,CTRICOS Y TELEFONICOS, NO INCLUYE MANIPULACION DE CABLEADO. 
UN 

Valor Total 
Unidad Cantidad Valor Unitario 

Mano de Obra Materiales Herramienta y Equipos Otros 

%mo 0,0200 $ 29.600,00 $ 592,00 
Hr 2,0000 $ 52.000,00 $ 104.000,00 

m3 0,0780 $ 379.500,00 $ 29.601,00 

di a 2,0000 $ 95.000,00 $ 190.000,00 

$ 324.193,001 UN 1 1 $ 190.000,00 1 $ 133.601,00 1 $ 592,001 1 

@-e , ~ 
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