
FECHA:06-04-2018 PARTE 1 

---= 
~'!AG~-1' ?.> REHABILIT ACION DE LAS RUTAS ALIMENTADORAS DEL 

v~~ SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE LA 

1 :~ 2-'í CIUDAD DE CART AGENA ,,. ... Gana 
Cartagena g PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA V1.0.4. 

~q Ganamos todos TransCaribe 
H~Tl "ll,.t, t~. J'f:C~ tlt> "' -IVV•VIQIUf J'.V<;"\1'(0 RUTAS il\UMENT ADORAS - TRANSCARIBE 

1 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

CAPITULO 1. OBRAS CIVILES _'t\' 
.,. 

$.· 11.674.905.045,88·1 

1.1 ACTIVIDADES PREUMINARES $ 78 .623 .998,25 

1.1.! TRAZADO Y NIVELACION M2 27.631 $ 2.845,45 $ 78.623.998,25 

1.2 DEMOUCIONES $ 609.792 .685,92 

1.2.1 DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO H<0.30M. M2 32.853 $ 15.767 $ 517.995.709,45 

1.2.2 DEMOLICION DE BORDILLOS H<0.25M ML 10.004 $ 3.034 $ 30.348.558,02 

1.2.3 DEMOLICIÓN DE ANDENES E-0.075M M2 10.044 $ 4.864 $ 48.850.770,24 

1.2.4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFAL TICO M2 602 $ 20.916 $ 12.597.648,21 

1.3 MOVIMIENTO DE TIERRA $ 3.269 . 170.005,93 

1.3.1 EXCAVACION MANUAL PARA ANDENES E-0.20 M3 3.083 $ 21.364 $ 65.856.128,33 

1.3.2 EXCAVACION MECANICA SUBRASANTE E=0.30 M3 22.765 $ 4.448 $ 101.260.267,01 

1.3.3 CONFORMACION DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE SITIO M2 43.716 $ 1.351 $ 59.078.036,85 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO TIPO ZAHORRA COMPACTADA PARA ANDENES, E=O.l5, Y 

1.3.5 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE E=O.IO (SEGÚN SITIOS ESPECIFICOS). SEGÚN M3 3.500 $ 67.892 $ 237.628.993,84 

ESPECIFICACIONES, INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL. 

RELLENO CON MATERIAL TRITURADO CALIZO (TRITURADO) PARA CALZADA, E=0.30. SEGÚN 

1.3.6 ESPECIFICACIONES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL Y TRANSPORTE DE M3 15.000 $ 96.723 $ 1.450.872.197.19 

MATERIAL 
1.3.7 CARGUE. RETIRO Y DISPOSICION FINAL MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS M3 37.629 $ 35.996 $ 1.354.474.382,71 

1.4 OBRAS EN CONCRETO $ 7.717.318 .355 78 

1.4.1 
CONSTRUCCION LOSA SUPERIOR PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN D=1.50 m INCLUYE REFUERZO Y 

UN 53 $ 1.479.729 $ 78.425.614,74 
AEROTAPA EN POLIPROPILENO 

1.4.2 
CONCRETO PARA PAVIMENTO DE MR-45 e= 0.22 m, INCLUYE REFUERZO (Barras de Transferencia de 

Carqa y Borras de Unión) 
M3 12.232 $ 473.783,60 $ 5.795.111.488,09 

1.4.3 CONSTRUCCION BORDILLOS EN CONCRETO DE 3.000 PSI 15X20CM, INCLUYE ACERO REFUERZO ML 14.978 $ 26.251 $ 393.182.743 ,16 

1.4.4 CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO DE 3.000 psi e= 0,075 m M2 15.413 $ 44.770 $ 690.019.191,95 

1.4.5 JUNTA PAVIMENTO CORTE MECANICO Y SELLADO JUNTA CON SIKAROD O SIMILAR Y SIKAFLEX-
ML 47.486 $ 5.339 $ 253.549.982,70 

1~ n ~TMTI ID 

1.4.6 SUMINISTRO, CORTE, FIGURACION E INSTALACION ACERO DE REFUERZO FY=420MPA Kg 164.627 $ 3.080 $ 507.029.335,13 

1~0 CAPITULO 2. PLAN DE MANEJO DE TRAFICOS o ~ 443.626.076, 14] 

2 . 1 PERSONAL Y RECURSOS $ 403 .866.720,00 
2.1.! RESIDENTE DE TRAFICO DEDICACIÓN 100':1. TURNO SENCILLO- INCL PRESTACIONES MES 10 $4.750.000 $ 47.500.000 00 
2.1.2 RECORREDOR DE MOTO POR TURNO (100':1. TURNO SENCILLO- INCL PRESTACIONES) MES 10 $ 1.693.100 $ 16.931.000,00 

2.1.3 PALETEROS- 2 Turnos (DEDICACIÓN 6AM- 10PM - INCL PRESTACIONES) 
Salario 

7.320 $ 46.371 $ 339.435.720,00 
Diario 

2.2 SEÑAUZACION Y DEMARCACION VIAL (COMPONENTE B) $ 39 .759 .356,14 
2.2.1 SUM. E INSTALACION SEÑAL REGLAMENTARIA REFLECTIVA D = 1.2 m UN 70 $ 342.232 $ 23.956.205,00 
2.2 .2 BARRICADA SEGURIDAD DESMONTABLE L =3m UN 14 $ 625.641 $ 8.758.974,00 
2.2 .3 CONOS DE SEÑALIZACION H=0.90 MTS UN 14 $ 89.503 $ 1.253.042,00 
2.2.4 SUM. E INSTALACION DELINEADOR TUBULAR TIPO COLOMBINA UN 42 $ 47.927 $ 2.012.920,14 
2.2.5 SEÑALIZACION NOCTURNA (LAMPARA LED DE LUZ FLASHER) UN 7 $ 142.823 $ 999.757,50 
2.2.6 BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) DE 2.00 MTS DE LARGO UN 7 $ 396.923 $ 2.778.457,50 

u CAPLTVLO 3. PLAN Of MANfJO :>OCl.O-AM!IlfNTAL o $ 982 .357.000,00J 
5 3 .1 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL COMPONENTE A $ 217.000.000,00 

3.1.! RESIDENTE AMBIENTAL (DEDICACION 100':1. TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) MES 10 $4.750.000 $ 47.500.000,00 
3.1.2 RESIDENTE SOCIAL (DEDICACION 100':1. TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) MES 10 $4.750.000 $ 47.500.000,00 
3.1.3 RESIDENTE SISO (DEDICACION 100"/o TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) MES 10 $ 3.700.000 $ 37.000.000,00 
3.1.4 COMUNICADORA SOCIAL (DEDICACION 50':1. TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) MES 10 $ 2.100.000 $ 21.000.000,00 

J 3.1.5 AUXILIAR AMBIENTAL 1 (DEDICACION 100':1. TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) MES 10 $ 3.200.000 $ 32.000.000,00 
3.1.6 AUXILIAR SOCIAL 1 (DEDICACION 100"/. TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) MES 10 $ 3.200.000 $ 32.000.000,00 

NOTA GENERAL 
Dadas las características del Proyecto, en donde se requiere efectuar intervenciones simultáneamente, en diferentes sectores de la ciudad, distantes unos de otros, se hoce necesaria lo 

COMPONENTE A 
Disposición permanente de un Vehículo tipo Camioneta Modelo Reciente (Entre 2016 y 2017), para el desplazamiento del Personal o cargo del Seguimiento de lo Implementación en campo de las 

diferentes actividades contemplados dentro del Plan de Manejo Ambiental y Gestión Social del Contratista. 

3.2 GESTION SOCIAL (COMPONENTE 8) $ 108.461 .500,00 1 
PROGRAMA B1 INFORMACION A LA COMUNIDAD 

3.2.1 
REUNIONES INFORMATIVAS CON LA COMUNIDAD Y REUNIONES DE SOCIALIZACION DEL PMT UN 12 $944.500 $ 11.334.000,00 
PRGRAMA B2 DIVULGACION 

PUBLICIDAD PARA LA DIVULGACIÓN (INCLUYE VOLANTES INFORMATIVOS, PLEGABLES 

PMT.PLEGABLES TECNICOS, AFICHES INFORMATIVOS. PAUTAS RADIALES,AVISOS DE PRENSA, 
3.2.2 INSTALACION DE PUNTOS ESTRATEGICOS, VALLA S INFORMATIVAS FIJAS Y MOVILES, 

CONFORME A LO ESTIPULADO EN DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO DE MANEJO AMBIENTAL 
<O., I'~TI' POnr.O.IM. GL 1 $ 61.847.500 $ 61.847.500,00 

-PROGRAMA B3 RESTITUCION DE BIENES AFECTADOS 

PROGRAMA B4 ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA 
3.2 .3 I NSTALACION Y PERMANENCIA DE DOS (2) OFICINAS DE ATENCION A LA COMUNIDAD GL 1 $ 26.000.000 $ 26.000.000,00 

PROGRAMA B5 CAPACITAaON DEL PERSONAL DE LA OBRA 

3.2.4 TALLERES DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA OBRA (ETAPA DE CONSTRUCCION) UN 8 $ 1.160.000 $ 9.280.000,00 
- PROGRAMA B6 VINCULACION DE MANO DE OBRA - EL CONTRATISTA A SU MIRA LOS COSTOS DERIVADOS DE LAS REPARACIONES 

REQUERIDAS PARA SUBSANAR LASAFECTACIONES Y DAÑOS A TERCEROS OCASIONADOS POR 
NOTA GENERAL POR FALTA DE PREVISION O POR MALOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS 
COMPONENTE B DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. -eL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR 

DENTRO DE LOS COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO, TODO LO CONCERNIENTE A LA 

3.3 MANEJO SILVICULTURAL, COBERTURA VEGETAL Y PAISAJISMO COMPONENTE C) $ 33 .678.750,00 
PROGRAMA C1 PROTECCION DE ARBOLES UBICADOS EN ZONA DE CONSTRUCCION 
PROTECCION DE ARBOLES Y PLANTAS ORNAMENTALES EXISTENTES EN LA ZONA DE 

3.3 .1 
INFLUENCIA DIRECTA DE LA CONSTRUCCION (TRAMOS VIAS A INTERVENIR) GL 1 $ 33.678.750 $ 33.678.750,00 

PR06RAMA Cl CONTLNGtNCLA Dt AR.OLtS o•J tTO Dt ArtCT ACLON PUR ACCJ.UNtS DtL 

CONTRATISTA 

- EL CONTRATISTA ASUMIRA LOS COSTOS DERIVADOS DE LAS COMPENSACIONES 

NOTA GENERAL REQUERIDAS PARA SUBSANAR LAS AFECTACIONES Y DASÑOS PRODUCIDOS POR SUS 

COMPONENTE C TRABAJADORES. EQUIPOS Y/0 MAQUINARIAS A SU SERVICIO, A LOS ARBOLES UBICADOS 

DENTRO Y FUERA DE LA ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA DE LA CONSTRUCCION -
(Z:J; 



3.4 6ESTION AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRl/CaON (COMPONENTE D) $ 588.671 .500,00 _! 

PROGRAMA DI MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCION 

CIERRE GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE MALLA POLISOMBRA Y PARALES EN MADERA PARA 

CERRAMIENTO, MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE DE 

CONSTRUCCION, PLASTICO Y LONAS IMPERMEABLES PARA CUBRIMIENTO DE ESCOMBROS 

3.4.1 ACOPIADOS TEMPORALMENTE Y DE LOS DE LOS TRANSPORTADOS, DE CONFORMIDAD POR LO 

ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTE PROGRAMA). 

PARA EL CALCULO DE LOS MATERIALES PARA CERRAMIENTO, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LA 

OBRA SE EJECUTARA SIMULTANEAMENTE EN LAS DIFERENTES VIAS A Y/ 0 REHABILITAR, 

APARTE DE QUE DEBE GARANTIZARSE EL MANTENIMIENTO CONSTANTE DEL MISMO. GL 1 $ 128.165.000 $ 128.165.000,00 

PROGRAMA D2 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
3.4.2 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CÓNSTRUCCION GL 1 $ 11 .754.750 $ 11.754.750,00 

PROGRAMA D3 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES 

3.4.3 INSTALACION CAMPAMENTO Y SENALIZACION EXTERNA E INTERNA DEL CAMPAMENTO GL 1 $ 35.026.500 $ 35.026.500,00 

"" PROGRAMA D4 MANEJO DE MAQUINARIA EQUIPOS Y TRANSPORTE 
Rur:o~AMA D:> MANtJU Dt ~tS!DUUS U<.¡U!DUS, t;UM~USi!~LtS, ACt!TtS y SUSTANWAS 

QUIMICAS 

MANEJO DE COMBUSTIBLES, ACEITES y SUSTANCIAS QUIMICAS (INCLUYE ALQUILER DE 

CABINAS SANITARIAS DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCION, CANECAS DE 55 GALONES, 

3.4.4 PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES Y ACEITES, POLIETILINO PARA CUBRIMIENTO DE 

AREAS UTILIZADASPARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE MAQUINARIA PESADA, SEGUN 

LO ESTIPULADO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTE PROGRAMA) GL 1 $ 75 .273.750 $ 75.273.750,00 
PROGRAMA D6 MANEJO DE ASEO DE OBRA 

LIMPIEZA PERMANENTE Y GENERAL DEL AREA DEL PROYECTÓ (INCLUYE CUADRILLA PARA CADA 

UNA DE LAS TRES (3) BOAL A IMPLEMENTAR,CONFORMADA POR SEIS (6) 

TRABAJADORES,DISPONIBILIDAD PERMANENTE DE UNA (1) VOLQUETA DE MINIMO DE SEIS (6) 
3.4.5 M3 DE CAPACIDAD Y UN (1) MINICARGADOR, PARA CADA BÓAL IMPLEMENTADA Y DEMAS 

ELEMENTOS INDISPENSABLES PARA MANTENER LIMPIA LA ZONA DE OBRAS, DE CONFORMIDAD 

CON LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTE 
DDflC.D HU\ GL 1 $183.319.000 $ 183.319.000,00 

PROGRAMA D7 MANEJO DE AGVAS SUPERFICIALES 

PROTECCION Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES (NCLUYE GEOTEXTIL Y MALLA POLISIMBRA 

PARA PROTECCION DE SUMIDEROS, ADECUACION DE ZANJAS TEMPORALES Y SEDIMENTADÚRES 

3.4.6 PEQUEÑOS, CERRAMIENTO EN MALLA PARA AISLAMIENTO DE SITIOS DE ALMACENAMIENTO 

TEMPORAL DE MATERIALES, SEGUN LO CONTEMPLADO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL PARA ESTE PROGRAMA) GL 1 $ 19.028.750 $ 19.028.75b;.>O 

-PROGRAMA D8 MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS 

PROGRAMA D9 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO 

ALQUILER DE CARRÓTANQUE Y SUMINISTRO DE AGUA PARA HUMECTACION, MALLA PARA 

CUBRIMIENTO DE FACHADAS Y MALLA TRALUCIDA PARA MINIMIZAR RUIDOS, CONFORMR A LO 
3.4.7 SEÑALADO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTE PROGRAMA. 

INCLUYE MONITOREOS DE CALIDAD DE AIRE, RUIDO Y RECURSO HIDRICO,CONFORME A LO 

r\T .~PIIF .~Tn FN Fl PMA PAR• TJ FTN GL 1 $136.103.750 $ 136.103.750,00 

- PROGRAMA DlO MANEJO DE REDES DE SERVICIOS PUBLICOS 

"" EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR DENTRO DE LA ADMINISTRACION Y DENTRO DE LOS 

COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO TODO LO CONCERNIENTE A ESTE PROGRAMA. 

NOTA GENERAL - EL CONTRATISTA ASUMIRA LOS COSTOS DERIVADOS DE LAS REPARACIONES 

COMPONENTE D REQUERIDAS PARA SUBSANAR LAS AFECTACIONES Y DAÑOS A TERCEROS OCASIONADOS 

POR FALTA DE PREVISION O POR MALOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS 

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. 

3.5 PLAN DE CONTINGENCIA COMPONENTE E) J $ 18.134.750,00 

"" PROGRAMA El SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUS OCUPACIONAL l 
PROGRAMA E2 PLAN DE CONTINGENCIA 1 

3.5.1 EQUIPOS PLAN DE CONTINGENCIA GL 1 1 $18.134.750 $ 18.134.750,00 

NOTA GENERAL "" EL CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DENTRO DE LOS 

COMPONENTE E COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO, TODO LO CONCERNIENTE A ESTE PROGRAMA. 

3.6 SENAUZACI!)N Y MANEJO DE TRANSITO (COMPONENTE F) $ 16.410.500,00 j 
PROGRAMA F! SENALIZACION INTERNA DE LA OBRA 

NOTA GENERAL * EL CONTRA TI STA DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DENTRO DE LOS 

COMPONENTE E COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO, TODO LO CONCERNIENTE A ESTE PROGRAMA. 

DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL Y MANEJO DE TRÁFICO VEHICULAR EN LA OBRA (INCLUYE 

SEÑALIZACIÓN CON CINTAS Y COLOMBINAS PARA PASOS PEATONALES, PALETAS DE 

SEÑALIZACIÓN PARE Y SIGA PARA DIRIGIR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS, AISLAMIENTO DE 

3.6.1 ZONAS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES UBICADOS FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA, GL 1 $ 16.410.500,00 

CON CINTAS 0 MALLA POLISOMBRA; SEÑALIZACIONES NOCTURNAS REFLECTANTES O 

LUMINOSAS, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTALPARA ESTE PROGRAMA) $ 16.410.500 

CAI'ffiJló 4. lféPARACIÓÑÉS 
~ 

F $ 68.423:-95i":32 l 

4 . 1 REPARACIONES DOMICILIARIAS $ 63.892.180,02 

4.1.1 CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS DOMICILIARIOS, INCL. TUBERIA SANITARIA Y TAPA. UN 453 $ 125.890 $ 57.028.314,96 

4.1.2 REPARACION DE TUBERIAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLES, MAX- 2ML UN 453 $ 15.152 $ 6.863.865,06 

4 .2 REUBICACIONES $ 4 .531 .n1 ,30 

TRASLADO DE POSTES ELECTRICOS y TELEFONICOS, NO 
4.2.1 

CABLEADO. 

INCLUYE MANIPULACION DE 
UN 14 $ 323.698 $ 4.531.771,30 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 13 .169.312.073,34 

ADMINISTRACION 20,63% $ 2.716 .829.080,73 

IMPREVISTOS 5"l. $ 658.465.603 ,6 7 

UTILIDAD 5"l. $ 658.465.603 ,6 7 

GRAN T01=4,t /""') $ 17.203.072 .361,40 

L~): o HERNA~S 1 
-

DIAZG;CIA JORGEZA TA ST A 



ITEM: 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0001 Equipo de Topografía 

HE0002 Herramienta menor 

MA0001 Puntilla (promedio) 

MA0002 Estaca de madera 

M00001 Comisión Topográfica (1 Top + 3 Cad) 

OT0001 Acarreo horizontal 

TOTAL COSTO DIRECTO$ 

1.1.1 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DE COSTO DIRECTO 

TRAZADO Y NIVELACION 

M2 

Unidad Cantidad Valor Unitario 

día 0,0091 $ 42.000,00 

% mo 0,1000 $ 1.562 ,00 

Lb 0,1000 $ 1.824,00 

un 0,2000 $ 2.030,00 

día 0,0091 $ 171.900,00 

% mo 0,1000 $ 1.563,00 

$ 2.845,45 M2 

VEL 

Mano de Obra 

$ 

$ 

$ 1.562,73 

$ 1.562,73 $ 

FECHA: 06/04/ 2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 

DEl SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

Valor Total 

Herramienta y 
Materiales 

Eauioos 
Otros 

$ 381,82 

$ 156,20 

182,40 

406,00 

$ 156,30 

588,40 $ 538,02 $ 156,30 

r \\ ~ 

1/30 



ITEM : 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0003 Minicargador bobcat con operador 

HE0004 Martillo para bobcat 

HE0005 Herramienta menor (% mano obra) 

M00002 Ayudante Qornal + prestaciones) 

OT0002 Acarreo horizontal 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO$ 1 

( 

1.2.1 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A NIVEL 

DE COSTO DIRECTO 

DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO H:50.30M. 

M2 

Unidad Cantidad Valor Unitario 
Mano de Obra 

día 0,0110 $ 64.575,00 

Hr 0,0879 $ 39.900,00 

% mo 4,0000 $ 1.925,00 

día 0,0500 $ 38.500,00 $ 1.925,00 

%mo 1,0000 $ 1.925,00 

$ 15.767,311 M2 1 1 $ 1.925,00 1 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

Valor Total 

Herramienta y 
Materiales 

Equipos 
Otros 

$ 709,62 

$ 3.507,69 

$ 7.700,00 

$ 1.925 ,00 

1 $ 11 .917,311 $ 1.925,001 

2/30 



ITEM: 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0006 Minicargador bobcat con operador 

HE0007 Martillo para bobcat 

HE0008 Herramienta menor(% mano obra) 

M00003 Cuadrilla J 1 Of + 2 Ay Uornal + 

OT0003 Acarreo horizontal 

TOTAL COSTO DIRECTO$ 

1.2.2 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DE COSTO DIRECTO 

DEMOLICION DE BORDILLOS H!50.25M 

M 

Unidad Cantidad 1 Valor Unitario 

di a 0,0038 $ 64.575,00 

Hr 0,0300 $ 39.900,00 

% mo 0,1000 $ 1.335,00 

día 0,0100 $ 133.415,00 

% mo 0,1000 $ 1.335,00 

$ 3.033,87 M 

VEL 

Mano de Obra 

$ 1.334,15 

$ 1.334,15 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

Valor Total 

Materiales Herramienta y Otros 

$ 242,16 

$ 1.197,00 

$ 127,06 

$ 133,50 

$ 1.566,22 $ 133,50 

t? (/9 ,. 

3/30 



ITEM : 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0009 
Compresor lgersoll Rand para Demolición 
+ 1 Martillo 

HE0010 Herramienta menor(% mano obra) 

M00004 Cuadrilla J 1 Of + 2 Ay (jornal + 

OT0004 Acarreo horizontal 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO$ 1 

( 

1.2.3 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A NIVEL 

DE COSTO DIRECTO 

DEMOLICIÓN DE ANDENES E=0.075M 

M2 

Unidad Cantidad Valor Unitario 
Mano de Obra 

Hr 0,0333 $ 52.500 ,00 

% mo 0,2000 $ 2.225,00 

día 0,0167 $ 133.415,00 $ 2.223,58 

% mo 0,2000 $ 2.225,00 

$ 4.863,581 M2 1 1 $ 2.223,581 

( 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

Valor Total 

Herramienta y 
Materiales 

Equipos 
Otros 

$ 1.750 ,00 

$ 445,00 

$ 445,00 

1 $ 2 . 1s~.po 1 $ 445,001 
-

4/30 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS IVEL 

DE COSTO DIRECTO 

ITEM: 1.2.4 

DESCRIPCIÓN : DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO 

Unidad: M2 

Tipo Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario 
Mano de Obra 

HE0011 Retroexcavadora Cat 416/4200 Hr 0,0333 $ 127.150,00 

HE0012 Herramienta menor(% mano obra) o/o mo 0,2500 $ 11 .120,00 

M00005 
Cuadrilla J 1 Of + 2 Ay Uornal + 

día 0,0833 $ 133.415,00 $ 11 .117,92 
prestaciones] 

OT0005 Acarreo horizontal o/o mo 0,2500 $ 11.120,00 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO$ 1 $ 20.916,251 M2 1 1 $ 11.117,921 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

Valor Total 

Herramienta y 
Materiales 

Eauioos 
Otros 

$ 4.238,33 

$ 2.780,00 

$ 2.780,00 

1 $ 7.018,331 $ 2.7so,ool . 

5/30 



ITEM: 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0013 Herramienta menor (% mano obra) 

M00006 
Cuadrilla F 1 Of + 5 Ay Qornal + 
prestaciones) 

OT0006 Acarreo horizontal 

TOTAL COSTO DIRECTO$ 

( 

1.3.1 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A NIVEL 

DE COSTO DIRECTO 

EXCAVACION MANUAL PARA ANDENES E=0.20 

M3 

Unidad Cantidad Valor Unitario 
Mano de Obra 

% mo 0,2000 $ 16.600,00 

día 0,0667 $ 250.000,00 $ 16.666,67 

% mo 0,0830 $ 16.600,00 

$ 21 .364,47 M3 $ 16.666,67 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

Valor Total 

Herramienta y 
Materiales 

Eauioos 
Otros 

$ 3.320,00 

$ 1.377,80 

$ 3.320,00 $ 1.377,80 

w ® @~ 
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ITEM : 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0015 Herramienta menor (% mano obra) 

HE0014 Retroexcavadora Cat 416/4200 

MA0003 Cinta de señalización , incluye poste 

M00007 Cuadrilla H 4 Ay Qornal + prestaciones) 

OT0007 Acarreo horizontal 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO$ 1 

1.3.2 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DE COSTO DIRECTO 

EXCAVACION MECANICA SUBRASANTE E=0.30 

M3 

Unidad Cantidad Valor Unitario 

% mo O, 1000 $ 1.925,00 

Hr 0,0167 $ 127.200,00 

mi 0,5000 $ 36,00 

día 0,0125 $ 154.000,00 

%mo O, 1000 $ 1.925,00 

$ 4.448,001 M3 1 

VEL 

Mano de Obra 

$ 

$ 1.925,00 

1 $ 1.925,00 1 $ 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

Valor Total 

Herramienta y 
Materiales 

Eauioos 
Otros 

$ 192,50 

$ 2.120,00 

18,00 

$ 192,50 

18,00 1 $ 2.312,50 1 $ 192,501 
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ITEM : 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0017 Benitin 120 

HE0018 Retroexcavadora Cal 416/4200 

HE0019 Carrotanque de agua(1 000 Galones) 

HE0020 Herramienta menor (% mano obra) 

MA0004 Agua 

M00008 Ayudante Qornal + prestaciones) 

TOTAL COSTO DIRECTO$ 

1.3.3 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A NIVEL 

DE COSTO DIRECTO 

CONFORMACION DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE SITIO 

M2 

Unidad Cantidad Valor Unitario 
Mano de Obra 

Hr 0,0016 $ 18.100,00 

Hr 0,0016 $ 127.200,00 

Hr 0,0016 $ 29.000,00 

o/o mo 0,1000 $ 330,00 

Lt 35,0000 $ 20,00 

día 0,0086 $ 38.500 ,00 $ 331 '1 o 

$ 1.351,41 M2 $ 331,10 

{ 

$ 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

Valor Total 

Herramienta y 
Materiales 

EquiPos 
Otros 

$ 29,84 

$ 209,67 

$ 47,80 

$ 33,00 

700,00 

$ 700,00 $ 320,31 

~(J ~ 
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ITEM : 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0046 Benitin120 

HE0047 Retroexcavadora Cat 416/4200 

HE0048 Carrotanque de agua(1 000 Galones) 

HE0049 Herramienta menor (% mano obra) 

MA0047 Piedra rajón 

MA0046 Agua 

M00023 Ayudante Uornal + prestaciones) 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO$ 1 

1.3.4 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DE COSTO DIRECTO 

VEL FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJÓN COMPACTADO E=0.30, SEGÚN ESPEFICACIONES, INCLUYE SUMINISTRO DE 
MATERIAL. 

M3 

Valor Total 
Unidad Cantidad Valor Unitario Herramienta y 

Mano de Obra Materiales 
Equipos 

Otros 

Hr 0,0500 $ 18.100,00 $ 905,00 

Hr 0,0500 $ 127.200,00 $ 6.360,00 

Hr 0,0500 $ 29.000,00 $ 1.450,00 

%mo 1,0000 $ 6.300,00 $ 6.300,00 

m3 1,3000 $ 31.000,00 $ 40.300,00 

Lt 350,0000 $ 20,00 $ 7.000,00 

día 0,0063 $ 38.500,00 $ 240,63 

$ 62.555,631 M3 1 1 $ 240,631 $ 47.300,00 1 $ 15.015,00 1 1 
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ITEM: 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0021 Vibrocompactador o rana 7hp . 

HE0022 Herramienta menor (% mano obra) 

MA0005 Material seleccionado (zahorra granular) 

MA0006 Agua 

M00009 Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay Uornal + 

OT0008 Acarreo horizontal 

OT0009 Transporte material < 40 Km (Material 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO$ 1 

( 

1.3.5 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A NIVEL 

DE COSTO DIRECTO 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO TIPO ZAHORRA COMPACTADA PARA ANDENES, E=0.15, Y MEJORAMIENTO DE 
SUBRASANTE E=0.10 (SEGÚN SITIOS ESPECIFICO$). SEGÚN ESPECIFICACIONES, INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 
MATERIAL. 

M3 

Valor Total 
Unidad Cantidad Valor Unitario Herramienta y 

Mano de Obra Materiales 
Eauioos 

Otros 

día 0,0217 $ 30.000,00 $ 652 ,17 

% mo 0,1000 $ 14.250,00 $ 1.425,00 

m3 1,3000 $ 25.000,00 $ 32.500 ,00 

Lt 42,0000 $ 20,00 $ 840,00 

día O, 1500 $ 95.000 ,00 $ 14.250,00 

% mo 0,1000 $ 14.250,00 $ 1.425,00 

m3-Km 21,000 $ 800,0 $ 16.800,00 

$ 67.892,171 M3 1 1 $ 14.250,00 1 $ 33.340,00 1 $ 2.077,171 $ 18.225,001 
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ITEM : 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad : 

Tipo Descripción 

HE0023 BENITIN120 

HE0024 Retroexcavadora Cal 416/4200 

HE0025 Carrotanque de agua(1 000 Galones) 

HE0026 Herramienta menor(% mano obra) 

MA0007 Material Triturado Calizo (TM=1/2" a 1 ") 

MA0008 Geotextil T-2400 O Similar (Pavco U otros) 

M00010 Cuadrilla B 2 Ay Uornal + prestaciones) 

OT0010 Acarreo horizontal 

OT0011 Transporte material < 40 Km (Material 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO$ 1 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS IVEL 

DE COSTO DIRECTO 

1.3.6 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

RELLENO CON MATERIAL TRITURADO CALIZO (TRITURADO) PARA CALZADA, E=0.30. SEGÚN ESPECIFICACIONES, INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL Y TRANSPORTE DE MATERIAL 

M3 

Valor Total 
Unidad Cantidad Valor Unitario Herramienta y 

Mano de Obra Materiales 
Equipos 

Otros 

Hr 0,0154 $ 18.100,00 $ 278,46 

Hr 0,0154 $ 127.200,00 $ 1.956,92 

Hr 0,0154 $ 29.000,00 $ 446,15 

% mo 0,1000 $ 900,00 $ 90,00 

m3 1,2000 $ 52.000,00 $ 62.400,00 

m2 1,0500 $ 5.850,00 $ 6.142,50 

día 0,012 $ 76.975,4 $ 908,80 

% mo 0,100 $ 77.000,0 $ 7.700,00 

m3-Km 21 ,000 $ 800,0 $ 16.800,00 

$ 96.722,841 M3 1 1 $ 908,801 $ 68.542,50 1 $ 2.771,541 $ 24.500,001 

~o @ ~ ~ 
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ITEM: 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0027 Retroexcavadora Cal 416/4200 

HE0028 Herramienta menor (% mano obra) 

M00011 Ayudante Uornal + prestaciones) 

OT0012 Acarreo horizontal 

OT0013 Derecho de Botadero 

OT001 4 
Transporte material < 40 Km (cortes y 
escombros) 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO$ 1 

( 

1.3.7 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A NIVEL 

DE COSTO DIRECTO 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS 

M3 

Valor Total 
Unidad Cantidad Valor Unitario Herramienta y 

Mano de Obra Materiales 
Eauioos 

Otros 

Hr 0,0769 $ 127.200,00 $ 9.784,62 

% mo 0,1000 $ 160,00 $ 16,00 

día 0 ,0400 $ 38.500,00 $ 1.540,00 

% mo 0,1000 $ 1.550,00 $ 155,00 

m3 1,0000 $ 4.500,00 $ 4.500,00 

m3-Km 25,0000 $ 800,00 $ 20.000,00 

$ 35.995,621 M3 1 1 $ 1.540,001 1 $ 9.800,621 $ 24.655,ool 

<pJe ®.?. ~ ~ 
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ITEM: 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0029 Vibrador a gasolina 3 hp 

HE0030 Herramienta Menor 

MA0009 Tabla para formaleta 

MA0010 Listan cativo 3x3 

MA0011 Concreto de 3.000 psi 

MA0012 Acero Fy = 60.000 psi 

MA0013 Tapa en H.D.- Manhol 

MA0014 Antisol blanco 

M00012 Cuadrilla D 2 Of + 4 Ay Uornal + 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO$ 1 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS IVEl FECHA: 06/04/2018 

DE COSTO DIRECTO 

1.4.1 

REHABILITACION DE lAS RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 

DEl SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

CONSTRUCCION LOSA SUPERIOR PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN D=1,50 m INCLUYE REFUERZO Y AEROTAPA EN 
POLIPROPILENO 

u 
Valor Total 

Unidad Cantidad Valor Unitario Herramienta y 
Mano de Obra Materiales 

Eauioos 
Otros 

di a O, 1338 $ 32.000,00 $ 4.281 ,08 

o/o mo 0,2000 $ 33.350,00 $ 6.670,00 

mi 6,0000 $ 5.050,00 $ 30.300,00 

mi 6,0000 $ 2.050,00 $ 12.300,00 

m3 2,3625 $ 375.000,00 $ 885.937,50 

kg 36,0000 $ 2.200,00 $ 79.200,00 

un 1,000 $ 426.300,0 $ 426.300,00 

lt 0,450 $ 2.200,0 $ 990,00 

día 0,125 $ 270.000,0 $ 33.750,00 

$ 1.479.728,581 u 1 1 $ 33.750,00 1 $ 1.435.027,501 $ 10.951 ,o81 1 

~(] ®! , @ ~ 
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ITEM: 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0031 Herramienta menor (% mano obra) 

HE0032 Regla vibratoria a gasol ina 

HE0033 Rieles para pavimento de 0.15x0.20x3.00 

MA0015 Ant isol blanco 

MA0016 Concreto hidraul ico para pavimento MR-45 

MA0017 Barras de transferencia de carga (1-1/8") 

MA0018 Barras de unión de 1/2" 

M00013 Cuadrilla G 1 Of + 7 Ay Uornal + 

HE0050 Vibrador a gasolina 3 hp 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO$ 1 

( 

1.4.2 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A NIVEL 

DE COSTO DIRECTO 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

CONCRETO PARA PAVIMENTO DE MR-45 e= 0.22 m, INCLUYE REFUERZO 

M3 

Valor Total 

Unidad Cantidad Valor Unitario Herramienta y 
Mano de Obra Materiales 

EQuipos 
Otros 

% mo 1,0000 $ 10.500,00 $ 10.500,00 

día 0,0913 $ 31.100,00 $ 2.840,18 

día 0,8658 $ 980,00 $ 848,48 

lt 0,9091 $ 2.200,00 $ 2 .000,00 

m3 1,0500 $ 410.000,00 $ 430.500,00 

kg 3,3796 $ 2.800,00 $ 9.462,86 

kg 1,871 $ 2.250,0 $ 4.209,70 

día 0,038 $ 273.000,0 $ 10.500,00 

día 0,091 $ 32.000,00 $ 2.922,37 

473.783,601 1 1 10.500,00 1 $ 446.172,561 $ 17.111,041 ' 
1 $ M3 $ -

~e @ tfiJ 
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TransCaribe ........ ... ..... 

ITEM: 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0034 Herramienta menor (% mano obra) 

HE0035 Rieles para bordillos 

HE0036 Vibrador a gasolina 3 hp 

MA0019 Antisol blanco 

MA0020 Concreto de 3.000 psi 

MA0021 Acero Fy = 40.000 psi 

MA0022 Acero Fy = 60.000 psi 

M00014 Cuadrilla F 1 Of + 5 Ay Qornal + 

TOTAL COSTO DIRECTO$ 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS IVEL 

DE COSTO DIRECTO 

1.4.3 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

CONSTRUCCION BORDILLOS EN CONCRETO DE 3.000 PSI15X20CM, INCLUYE ACERO REFUERZO 

ML 

Valor Total 
Unidad Cantidad Valor Unitario Herramienta y 

Mano de Obra Materiales 
Equipos 

Otros 

% mo 0,5000 $ 6.600,00 $ 3.300,00 

día 0,0133 $ 135,00 $ 1,80 

día 0,0400 $ 32.000,00 $ 1.280,00 

lt 0,0300 $ 2.200,00 $ 66,00 

m3 0,0315 $ 375.000,00 $ 11 .812,50 

kg 0,9240 $ 2.200,00 $ 2.032,80 

kg 0,560 $ 2.200,0 $ 1.232,00 

día 0,026 $ 248.000,0 $ 6.526,32 

$ 26.251 ,42 ML $ 6.526,32 $ 15.143,30 $ 4.581 ,80 

~ ® @ ct 
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ITEM: 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0037 Herramienta menor (% mano obra) 

HE0038 V ibrador a gasolina 3 hp 

MA0023 Anlisol blanco 

MA0024 Concreto de 3.000 psi 

M00015 Cuadrilla F 1 Of + 5 Ay Uornal + 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO$ 1 

1.4.4 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A NIVEL 

DE COSTO DIRECTO 

CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO DE 3.000 psi e= 0,075 m 

M2 

Unidad Cantidad Valor Unitario 
Mano de Obra 

%mo 1,0000 $ 6.250,00 

día 0,0313 $ 32.000 ,00 

lt 0,6000 $ 2.200,00 

m3 0,0800 $ 375.000,00 

día 0,0250 $ 248.000,00 $ 6.200,00 

$ 

$ 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

Valor Total 

Herramienta y 
Materiales 

Eauioos 
Otros 

$ 6.250,00 

$ 1.000,00 

1.320,00 

30.000,00 

$ 44.770,001 M2 1 1 $ 6.200,001 $ 31 .320,001 $ 7.250,001 1 

1J(J ® @ ~ 
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.. 
TransCaribe . , .... .. ........ . 

ITEM : 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0039 Cortadora Pavimento hasta 1 O cm 

HE0040 Herramienta menor(% mano obra) 

MA0025 Cinta de señal ización , incluye poste 

MA0026 Gafa protectora sencilla 

MA0027 Mascarilla tapaboca 

MA0028 
Sikaflex 15LM SL Sello autoimp/niv o 
similar 

MA0029 SI KA ROO 1/4 Fondo junta pavimento o 

MA0030 Disco de Corte de concreto 14" 

M00016 Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay Qornal + 

OT0015 Acarreo horizontal 

TOTAL COSTO DIRECTO$ 

1.4.5 

ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DE COSTO DIRECTO 

IV EL FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS . 

JUNTA PAVIMENTO. CORTE MECANICO Y SELLADO JUNTA CON SIKAROD O SIMILAR Y SIKAFLEX-15 LM O SIMILAR 
.. 

M 

Valor Total 
Unidad Cantidad Valor Unitario Herramienta y 

Mano de Obra Materiales 
Eauioos 

Otros 

día 0,0200 $ 36.000,00 $ 720,00 

%mo 1,0000 $ 950,00 $ 950,00 

mi 0,5000 $ 36,00 $ 18,00 

un 0,0067 $ 16.500,00 $ 110,00 

un 0,0400 $ 550,00 $ 22,00 

kg 0,0600 $ 23.500,00 $ 1.410,00 

mi 1,000 $ 575,0 $ 575,00 

un 0,001 $ 440.500,0 $ 489,44 

día 0,010 $ 95.000,0 $ 950,00 

%mo 0,100 $ 950,0 / 
.....___ $ 95,00 

r 

-· 
$ 5.339,44 M $ 950,00 $ 2.624,44 $ 1.670,00 $ 95,00 

~e ®j) &-
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ITEM: 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0041 Herramienta menor (% mano obra) 

MA0031 Acero Fy = 60.000 psi 

MA0032 alambre negro 

M00017 
Cuadrilla e 1 Of + 3 Ay Gornal + 
prestaciones) 

OT0016 Acarreo horizontal 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 

( 

1.4.6 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A NIVEL 

DE COSTO DIRECTO 

FECHA:06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

SUMINISTRO, CORTE, FIGURACION E INSTALACION ACERO DE REFUERZO FY=420MPA 

KG 

Valor Total 
Unidad Cantidad Valor Unitario Herramienta y 

Mano de Obra Materiales 
E;q_ulpos 

Otros 

% mo 0,1000 $ 500,00 $ 50,00 

kg 1,0500 $ 2.200,00 $ 2.310,00 

kg 0,0500 $ 4.100,00 $ 205,00 

día 0,0027 $ 172.000,00 $ 464,86 

%mo 0,1 000 $ 500,00 $ 50,00 

$ 3.079,86 KG $ 464,86 $ 2.515,00 $ 50,00 $ 50,00 

\ 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO~ IVEL 

DE COSTO DIRECTO 

ITEM: 

DESCRIPCIÓN : PLASTICO PARA PROTECCIÓN DE MATERIAL EXCAVADO 

Unidad: m2 

Tipo Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario 
Mano de Obra 

MA0033 Plastico Cal 6 m2 1,0000 $ 1.800,00 

MA0034 Puntilla (promedio) lb 0,0500 $ 1.850,00 

MA0035 Liston cativo 3x3 mi 2,5000 $ 2.100,00 

M00018 Ayudante Gornal +prestaciones) día 0,0130 $ 39.000,00 $ 507, 00 

TOTAL COSTO DIRECTO$ $ 7.649,50 M2 $ 507,00 

$ 

$ 

$ 

$ 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

Valor Total 

Herramienta y 
Materiales 

Eauioos 
Otros 

1.800,00 

92,50 

5.250,00 

7.142,50 

~ @ @~ 
\ - ... ; 
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TransCaribe i 

.,.,,....,,,, (->\>.:.·.•·-' ~-,,...,., .... ,._._,. 

ITEM: 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0042 Herramienta menor(% mano obra) 

MA0036 Señal reglamentaria reflectiva 0=1 ,20m 

MA0037 Concreto de 1.500 psi 

M00019 Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay Uornal + 

OT0017 Acarreo horizontal 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO$ 1 

( 

2.2.1 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A NIVEL 

DE COSTO DIRECTO 

SUM. E INSTALACION SEÑAL REGLAMENTARIA REFLECTIVA D = 1.2 m 

u 

Unidad Cantidad Valor Unitario 
Mano de Obra 

%mo 0,0200 $ 6.000,00 

un 1,0000 $ 325.000,00 

m3 0,0330 $ 335.000,00 

día 0,0625 $ 95.000,00 $ 5.937 ,50 

%mo 0,0200 $ 5.950,00 

$ 

$ 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS . 

Valor Total 

Herramienta y 
Materiales 

Eauioos 
Otros 

$ 120,00 

325.000,00 

11 .055 ,00 

$ 119,00 

$ 342.231 ,sol u 1 1 $ 5.937,501 $ 336.055,00 1 $ 120,001 $ 119,001 

~ ® 
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TransCaribe 

ITEM: 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción-

HE0043 Herramienta menor(% mano obra) 

MA0038 Tabla para formaleta 

MA0039 Cuartón de sajo 

MA0040 Varillón de sajo 

MA0041 Puntilla (promedio) 

MA0042 Pintura tráfico de superficies 

MA0043 Señal preventiva reflectiva L=.9 m 

M00020 Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay Uornal + 

OT0018 Acarreo horizontal 

TOTAL COSTO DIRECTO$ 

2.2.2 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DE COSTO DIRECTO 

BARRICADA SEGURIDAD DESMONTABLE L=3 m 

u 

Unidad Cantidad Valor Unitario 

% mo 0,0200 $ 15.900,00 

mi 9,0000 $ 5.100,00 

mi 6,0000 $ 1.560,00 

mi 10,4000 $ 1.200,00 

lb 1,0000 $ 1.850,00 

m2 0,6000 $ 36.500,00 

un 1,000 $ 517.650,0 

día 0,167 $ 95.000,0 

% mo 0,020 $ 15.900,0 

$ 625.641,00 u 

VEL 

Mano de Obra 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 15.865,00 

$ 15.865,00 $ 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

Valor Total 

Herramienta y 
Materiales 

Eauioos 
Otros 

$ 318,00 

45.900,00 

9.360,00 

12.480,00 

1.850,00 

21 .900,00 

517.650,00 

$ 318,00 

609.140,00 $ 318,00 $ 318,00 

\ 
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ITEM: 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0044 Herramienta menor(% mano obra) 

MA0044 Conos H=0.90mt 

M00021 Ayudante Uornal + prestaciones) 

OT0019 Acarreo horizontal 

TOTAL COSTO DIRECTO$ 

( 

2.2.3 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A NIVEL 

DE COSTO DIRECTO 

CONOS DE SEÑALIZACION H=0.90 MTS 

u 

Unidad Cantidad Valor Unitario 
Mano de Obra 

%mo 0,0200 $ 1.950,00 

un 1,0000 $ 87.500 ,00 

di a 0,0500 $ 38.500,00 $ 1.925,00 

%mo 0,0200 $ 1.950,00 

$ 89.503,00 u $ 1.925,00 

$ 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

Valor Total 

Herramienta y 
Materiales 

Eauioos 
Otros 

$ 39,00 

87.500,00 

$ 39,00 

$ 87.500,00 $ 39,00 $ 39,00 

9{)~ (!} ~~~ 
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-TransCaribe 
""'• .. ·. • ~.. .. .... .. 

ITEM: 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0045 Herramienta menor(% mano obra) 

MA0045 Cinta plástica de seguridad cal 6 

M00022 Ayudante Uornal +prestaciones) 

OT0020 Acarreo horizontal 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO$ 1 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS IVEL 

DE COSTO DIRECTO 

2.1 .5 

CINTA PLASTICA DE SEGURIDAD CAL 6 

M 

Unidad Cantidad Valor Unitario 
Mano de Obra 

o/omo 0,0200 $ 195,00 

mi 0,0167 $ 90,00 $ 

día 0,0050 $ 39.000,00 $ 195,00 

o/o mo 0,0200 $ 195,00 

$ 204,301 M 1 1 $ 195,00 1 $ 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

Valor Total 

Herramienta y 
Materiales 

Eauioos 
Otros 

$ 3,90 

1,50 

$ 3,90 

1,501 $ 3,901 $ 3,901 
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ITEM: 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0051 Herramienta menor(% mano obra) 

MA0048 Señalizacion tubular colombina plástica 

M00024 Cuadrilla B 2 Ay Uornal + prestaciones) 

OT0021 Acarreo horizontal 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO$ 1 

( 

2.2.4 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A NIVEL 

DE COSTO DIRECTO 

SUM. E INSTALACION DELINEADOR TUBULAR TIPO COLOMBINA 

u 

Unidad Cantidad Valor Unitario 
Mano de Obra 

% mo 0,0100 $ 2.600,00 

un 1,0000 $ 45.100,00 

día 0,0333 $ 77.000,00 $ 2.566,67 

% mo 0,1000 $ 2.600,00 

$ 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

Valor Total 

Herramienta y 
Materiales 

Eouipos 
Otros 

$ 26,00 

45.100,00 

$ 260,00 

$ 47.926,671 u 1 1 $ 2.566,671 $ 45.100,00 1 $ 26,001 $ 260,001 
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-TransCaribe 

ITEM: 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0052 Herramienta menor(% mano obra) 

MA0049 Flasher de luz untermitente o fija 

M00025 Ayudante Qornal + prestaciones) 

OT0022 Acarreo horizontal 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO$ 1 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS IVEL 

DE COSTO DIRECTO 

2.2.5 

SEÑALIZACION NOCTURNA (LAMPARA LEO DE LUZ FLASHER) 

u 

Unidad Cantidad Valor Unitario 
Mano de Obra 

% mo 0,0100 $ 1.000,00 

un 1,0000 $ 141.750,00 $ 

día 0,0250 $ 38.500,00 $ 962,50 

% mo 0,1000 $ 1.000,00 

$ 142.822,501 u 1 1 $ 962,501 $ 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

Valor Total 

Herramienta y 
Materiales 

Eauioos 
Otros 

$ 10,00 

141 .750,00 

$ 100,00 

141 .750,001 $ 10,00 1 $ 1oo,ool 
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ITEM : 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0053 Herramienta menor (% mano obra) 

MA0050 
Barrera rellenable (2.00x0.55x1.00m) con 
cinta ret 

M00026 Ayudante Oornal + prestaciones) 

OT0023 Acarreo horizontal 

TOTAL COSTO DIRECTO$ 

( 

2.2.6 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A NIVEl 

DE COSTO DIRECTO 

BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) DE 2.00 MTS DE LARGO 

u 

Unidad Cantidad Valor Unitario 
Mano de Obra 

o/omo 0,0100 $ 1.000,00 

un 1,0000 $ 395.850,00 

día 0,0250 $ 38.500,00 $ 962,50 

o/omo 0,1000 $ 1.000,00 

$ 396.922,50 u $ 962,50 

( 

$ 

FECHA:OG/04/2018 

REHABILITACION DE lAS RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 

DEl SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

Valor Total 

Herramienta y 
Materiales 

Eauioos 
Otros 

$ 10,00 

395.850,00 

$ 100,00 

$ 395.850,00 $ 10,00 $ 100,00 
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ITEM : 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0055 
Alquiler camioneta 1300-2000 ce- Modelo 
2015-2017 (75% tarifa) 

M00027 Conductor Vehiculo Gornal +prestaciones) 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO$ 1 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS IVEL 

DE COSTO DIRECTO 

3.1 .8 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

SUMINISTRO DE VEHICULO CON CONDUCTOR, PARA MOVILIZACION PERSONAL DEL PMA A FRENTES DE TRABAJO 
(DEDICACION 100% -INCL PRESTACION) 

MES 

Valor Total 
Unidad Cantidad Valor Unitario Herramienta y 

Mano de Obra Materiales 
Eauipos 

Otros 

mes 1,0000 $ 4.900.000,00 $ 4.900.000,00 

dia 30,0000 $ 47.250,00 $ 1.417.500,00 

$ 6.317.500,001 MES 1 1 $ 1.417.500,00 1 1 $ 4.900.000,00 1 $ - 1 

tJ.trJ ® ~cf 
\ 
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ITEM: 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0056 Herramienta menor(% mano obra) 

MA0051 Bloque N"4 

MA0052 Mortero 1 :3 (Hecho en Obra) 

MA0053 
Concreto 3000 psi (Hecho en Obra 1:2:2 
con arena de río y triturado de 3/4") 

MA0054 Acero Fy = 60.000 psi 

MA0055 alambre negro 

MA0056 Tuberia pvc sanitaria U.S. 0=4" 

M00028 Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay Uornal + 

OT0025 Acarreo horizontal 

TOTAL COSTO DIRECTO$ 

4.1.1 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A NIVEL 

DE COSTO DIRECTO 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

CONSTRUCCION DE REGISTROS DOMICILIARIOS, INCL. TUBERIA SANITARIA Y TAPA. 

u 
Valor Total 

Unidad Cantidad Valor Unitario Herramienta y 
Mano de Obra Materiales 

Eauioos 
Otros 

%mo 0,1000 $ 18.984,86 $ 1.898,49 

un 18,9000 $ 905,10 $ 17.106,39 

m3 0,0333 $ 310.163,37 $ 10.338,78 

m3 0,0756 $ 379.240,32 $ 28.670,57 

kg 12,0000 $ 2.046,45 $ 24.557,40 

kg 0,6000 $ 4.095,00 $ 2.457,00 

mi 1,0000 $ 19.978,35 $ 19.978,35 

dia 0,2000 $ 94.924,29 $ 18.984,86 

%mo O, 1000 $ 18.984,86 $ 1.898,49 

$ 125.890,32 u $ 18.984,86 $ 103.108,49 $ 1.898,49 $ 1.898,49 

9Jf? @ 
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TransCaribe .... .. ... .. 

ITEM: 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0057 Herramienta menor(% mano obra) 

MA0057 Tuberia pf 0=1/2" ROE 9 

MA0058 Accesorios pvc presión SCH40 1/2" 

M00029 Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay Qornal + 

OT0026 Acarreo horizontal 

TOTAL COSTO DIRECTO$ 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS IVEL 

DE COSTO DIRECTO 

4.1.2 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

REPARACION DE TUBERIAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLES, MAX= 2ML 

u 
Valor Total 

Unidad Cantidad Valor Unitario Herramienta y 
Mano de Obra Materiales 

E;guioos 
Otros 

% mo 0,1000 $ 9.500,00 $ 950,00 

mi 2,0000 $ 1.600,00 $ 3.200,00 

un 2,0000 $ 350,00 $ 700,00 

dia 0,1000 $ 95.000,00 $ 9.500,00 

% mo 0,1000 $ 9.500,00 $ 950,00 

$ 15.300,00 u $ 9.500,00 $ 3.900,00 $ 950,00 $ 950,00 

<110' @ :. ~ (fjfl. d" 
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ITEM: 

DESCRIPCIÓN : 

Unidad: 

Tipo Descripción 

HE0058 Herramienta menor (% mano obra) 

HE0059 Grua extención para postes 

MA0059 
Concreto 3000 psi (Hecho en Obra 1 :2:2 
con arena de rio_y triturado de 3/4")_ 

M00030 1 Operador+ 1 Ay Uornal + prestaciones) 

1 1 TOTAL COSTO DIRECTO$ 1 

4.2.1 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A NIVEL 

DE COSTO DIRECTO 

FECHA: 06/04/2018 

REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS 

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 

TRASLADO DE POSTES ELECTRICOS Y TELEFONICOS, NO INCLUYE MANIPULACION DE CABLEADO. 

u 
Valor Total 

Unidad Cantidad Valor Unitario Herramienta y 
Mano de Obra Materiales 

Eauioos 
Otros 

%mo 0,0200 $ 29.600,00 $ 592,00 

Hr 2,0000 $ 52.000,00 $ 104.000,00 

m3 0,0780 $ 379.500,00 $ 29.601 ,00 

di a 2,0000 $ 95.000,00 $ 190.000,00 

$ 324.193,001 u 1 1 $ 190.000,00 1 $ 133.601 ,00 1 $ 592,001 1 

~ú' @ @~ 
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