

Martes, 04 de enero de 2011

Sres. Dirección de Operaciones
Sistema Integrado de Transporte Masivo TRANSCARIBE
Crespo Carrera 5ta. Calle 67 No. 66-91
Edificio Eliana
Cartagena de Indias, Bolívar
República de Colombia

Ref.: Observaciones a los Pliegos. Licitación Pública No. **TC-LPN-005 de 2010**


Respetados Señores

Con relación a los pliegos de la Licitación Pública en referencia, en la cual tenemos interés en participar, nos permitimos hacerles llegar la solicitud siguiente:

1. En vista de las diversas dificultades logísticas y operacionales que tradicionalmente caracterizan a la temporada de finales de Diciembre e inicios de Enero, quisiéramos respetuosamente solicitar una prórroga de una (1) semana para la entrega final de las propuestas para este proceso de licitación contada a partir de la fecha límite anterior, pautada para el día 17 de Enero de 2011. Esta medida contribuirá de manera definitiva al cumplimiento cabal de todos los requerimientos legales, técnicos y financieros exigidos en los pliegos.

Sin otro particular al que hacer referencia por el momento y agradeciendo de antemano vuestra gentil atención, les saluda

Muy cordialmente,



Edgar Fino
Smartmatic International Holding B.V.