

Lunes 22 de Noviembre de 2010

Sres. Dirección de Operaciones

Sistema Integrado de Transporte Masivo TransCaribe

Crespo Carrera 5ta. Calle 67 No. 66 – 91

Edificio Eliana

Cartagena de Indias, Bolívar

República de Colombia


Ref: Observaciones a Pre-Pliegos, Licitación Pública No. **TC-LPN-005 de 2010**

1. En vista de las diversas dificultades logísticas, operacionales y comerciales que usualmente caracterizan a la temporada decembrina, especialmente a los últimos días del año, quisiéramos realizar la observación tendiente a la posibilidad de otorgar un lapso de prórroga para la entrega final de las propuestas para este proceso de licitación de por lo menos dos (2) semanas. Esto tendería a ir en beneficio del cumplimiento cabal de todos los requerimientos exigidos en el pre-pliego y en pro de una mejor calidad en las propuestas de los oferentes.

Sírvase tener en cuenta las observaciones, inquietudes y aclaraciones sugeridas.

Sin otro particular al cual hacer referencia, y agradeciendo de antemano su gentil atención, les saluda

Atentamente,



Edgard Fino

Smartmatic International Holding B.V.