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Crespo, Carrera 5 calle 67 # 66 -91. Edificio Eliana
Cartagena, Bolivar

Colombia

Date 6/7/10

Referencia: Preguntas, aclaraciones, observaciones y comentarios a la licitacion en
mencion.

Dado el corto tiempo del proceso licitatorio, es imposible realizar estudios propios de
estimacion de pasajeros, se solicita por lo tanto que la entidad nos indique la fecha
en que realizo los estudios de matriz origen destino y las fechas en que han sido
actualizados dichos estudio, de igual forma solicitamos nos sea entregados la matriz
origen destino en base a la cual TransCaribe S.A. hizo las estimaciones de demanda.

Con los estudios preliminares con que contamos y los presupuestos de inversion y
operacion el proyecto no cierra financieramente, le solicitamos a la entidad que se
sirva revisar el rango de tarifa permitido para participar en la licitacion asi como el
numero de anos de la misma. Igualmente le solicitamos reconsiderar la posicion de la
explotacion de los negocios colaterales sera en beneficio exclusivo de TransCaribe
en virtud de que el transcurso de la concesion o utilizaran infraestructura del
concesionario que no a revertido sobre el estado 0 que esta siendo administrada por
el concesionario.

Para el desarrollo de los modelos financieros del proponente se requiere entender la
formay tiempo en que entraran las diferentes rutas, asi como el progresivo retiro de
las rutas del colectivo en las zonas cubiertas por el SITM. Se le solicita a la entidad
que nos sea entregada dicha informacion.

Se le solicita a la entidad nos aclare en que forma han considerado en la demanda de
pasajeros el fendmeno informal conocido como “Moto-Taxi”.

Se le solicita a la entidad aclare la razdn por la que en el contrato propuesto para
firmar se hace referencia a “Pdliza de manejo de anticipo”, en virtud de que en los
contratos de concesion no hay pagos de anticipos.

En una de las respuestas entregadas por la entidad durante el proceso de
prepliegos, la entidad afirma que un socio puede hacer parte de varias propuestas,
le solicitamos a la entidad que dicha respuesta sea corregida ya que no solo entra en
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contradicciéon con el mismo pliego, sino que es inapropiado para el proceso y esta en
contravia con el cédigo de comercio.

Se le solicita a la entidad aclarar sin lugar a dudas, si el proceso acepta proveedores
de servicio como aportantes de alguna o algunas de las experiencias requeridas.

Se solicita que la entidad incluya en el proceso licitatorio, la exigencia de que los
aportantes de las experiencias, sean los mismos que implementen el proyecto, de
otra forma no haria sentido la exigencia de experiencias sino como un requisito
meramente formal.

Acorde al pliego publicado, un socio que aporte una experiencia debe tener un
minimo del 10%, pero si aporta todas las experiencias debera tener un minimo del
20%. Se solicita se aclare que porcentaje deben tener los socios que aporten mas de
una experiencia y menos de seis experiencias.

En el numeral 4.3.2.1 se define el % que debe tener un socio en un proyecto para
poder acreditar una experiencia, se solicita que la entidad evalle dicho porcentaje ya
que como esta planteado este deberia ser mayoria absoluta para poder acreditar
dicha experiencia.

En el numeral 4.5.a.i se menciona la expresion “persona capacitadas”, se le solicita a
la entidad aclare como realizara la evaluacion del personal presentado por el
proponente, para obtener dicha calificacion.

En el numeral 4.3.1.3 se dice “disefiado e implementad u operado”, se le solicita a la
entidad aclarar el orden de los adverbios, ya que estos varian el alcance de la
experiencia solicitada.

En el numeral 4.2 Capacidad financiera del proponente, se entiende que un
proponente con el 10% de participacion accionaria puede acreditad el 30% de del
patrimonio neto y capital de trabajo. Se le solicita a la entidad aclarar si dicha
interpretacion es correcta.

Se le solicita a la entidad describa el proceso de verificacion de las experiencias, y
que dicho proceso se realice durante el proceso de evaluacion de las ofertas.

En los numerales 4.3.1.1 y 4.3.1.2 las experiencias solicitadas hacen referencia a
“sistemas de transporte publico...” y no a la implementacion de sistemas de recaudo
en sistemas de transporte publico en un caso y en el otro la operacion de sistemas
de recaudo en sistemas de transporte publico. Se le solicita a la entidad la correccion
de dichos numerales.
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16. En el numeral 4.4.B se describe que en la audiencia de cierre y apertura de sobres,
se escogera la metodologia para la evaluacion econémica. Sin embargo en el
numeral 4.6 se describe la metodologia de la propuesta econdmica entrando en
contradiccion con el numeral anterior. Se le solicita a la entidad elimine la anotacion
del numeral 4.4.B
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Task

e 1) ADECUACION PATIOS
e 1.1) Evaluacion preliminar

e 1.1.1)
e 1.1.2)
e 1.1.3)
e 1.1.4)
e 1.1.5)

Recepcion de Patio y zonas de uso
Estudio de sitio para instalaciones WiFi

Estudio de Sitio para adecuacion gabinete de...

Estudio de sitio para instalacion ultima milla...
Estudio de sitio para obras civiles

e 1.2) Comunicaciones

e 1.2.1)
e 1.2.2)
e 1.2.3)
1.2.4)
1.2.5)
1.2.6)
1.2.7)
1.2.8)

Instalacion de Pararayos

Instalacion de proteccion a Tierra
Instalacion de red electrica reguladay no...
Adecuacion fisica para contencion de aire...
Instalacion Gabinete de comunicaciones y...
Instalacion Aire Acondicionado

Instalacion de UPS

Cerramiento y seguridad del cuarto de...

e 1.3) Conectividad de Red LAN

e 1.3.1)
e 1.3.2)
e 1.3.3)
e 1.3.4)

Tendido de cable de datos UTP con accesorios
Tendido de Fibra Optica con accesorios
Instalacion de equipos de comunicaciones
Instalacion y configuracion de servidores

e 1.4) Conectividad de Red WAN

e 1.4.1)
e 1.4.2)
e 1.4.3)

Instalacion de radio enlace (Ultima Milla)
Pruebas de conectividad del operador
Entrega de ultima milla operativa

e 1.5) Pruebas Generales

e 1.5.1)
e 1.5.2)
e 1.5.3)

Pruebas de conectividad Servidores con buses
Pruebas de conectividad Servidores con SIUR
Entrega Final Operativa y documentacion
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