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Contrato de Servicios de Consultoria

Sobre la base del tiempo frabajado

entre

TRANSCARIBE S.A.

CONSORCIO MAB - ZANARTU, integrado por SOCIEDAD MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. Y ZANARTU
INGENIEROS CONSULTORES S.A.

Fechado: ’ SEPTIEMBRE DE 2011
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I. Contrato

SOBRE LA BASE DEL TIEMPO TRABAJADO

Este CONTRATO (en adelante denominado el “Contrato”) estd celebrado el i dia del mes de
SEPTIEMBRE, del afio 2011, entre, por una parte, TRANSCARIBE S.A. (en adelante denominado el
“Contratante”) y, por la ofra, el CONSORCIO MAB - ZANARTU, formado por las siguientes empresas,
cada una de las cuales serdn responsables mancomunada y solidariamente ante el Contratante por
todas las obligaciones del Consultor bajo este contrato, a saber, SOCIEDAD MAB INGENIERIA DE
VALOR S.A. y ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES S.A. (en adelante denominadas el “Consultor”).

CONSIDERANDO
(a) Que el Contratante ha solicitado al Consultor la prestacién de determinados servicios
de consultoria definidos en este Contrato (en lo sucesivo denominados los
“Servicios”);
b) Que el Consultor, habiendo declarado al Contratante que posee las aptitudes

profesionales requeridas y que cuenta con el personal y los recursos técnicos
necesarios, ha convenido en prestar los Servicios en los términos y condiciones
estipulados en este Contrato;

c) Que el Contratante ha recibido financiamiento del Banco Mundial (BIRF) (en
adelante denominado el “Banco") para sufragar parcialmente el precio de los
Servicios. El Contratante se propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento
para efectuar pagos elegibles bajo este Contrato, quedando entendido que (i) el
Banco sélo efectuard pagos a pedido del Contratante y previa aprobacién por el
Banco, (i) dichos pagos estardn sujetos, en todos sus aspectos, a los términos y
condiciones del Contrato de Préstamo, y (i) nadie mds que el Contratante podra
tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrd ningin derecho a
los fondos del financiamiento;

POR LO TANTO, las Partes por este medio convienen en lo siguiente:
1. Los documentos adjuntos al presente Contrato se considerardn parte integral del mismo:

a) Condiciones Generales del Contrato;

b) Condiciones Especiales del Contrato;

c) la propuesta presentada por el consultor;
d) acta de negociacion del contrato;

e) Los siguientes Apéndices:

Apéndice A: Descripcidon de los Servicios __ utilizado
Apéndice B: Requisitos para la presentacion de informes __ utilizado
Apéndice C: Personal clave y Subconsultores—Horario de

frabajo del personal clave __Utilizado
Apéndice D: Estimacién de costos en moneda extranjera __ No utilizado
Apéndice E: Estimacién de costos en moneda nacional __tilizado
Apéndice F: Obligaciones del Contratante __Utilizado
Apéndice G:  Modelo de garantia por anticipo __ No utilizado

2. Los derechos y obligaciones mutuos del Contratante y del Consultor serdn los estipulados en el

Contrato, en particular, los siguientes:

Q) El Consultor prestard los Servicios de conformidad con las disposiciones del Contrato,
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6 Anexo I - I. Contrato

b) El Contratante efectuard los pagos al Consultor de conformidad con las disposiciones
del Contrato.

EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus nombres respectivos en

"MIGUEL ANGEL BOTERO GIRALDO

ZARARTU INGENIERO LTO ; /

-

MIGUEL ANGEL BOTERO GIRALDO
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1.1

Definiciones

. Condiciones Generales del Contrato

1. Disposiciones generales

A menos que el contexto exija ofra cosa, cuando se utilicen en este
Contrato, los siguientes términos tendrdn los significados que se indican a
continuacién:

()

(b)

(c)

(d)

(f)

(9)

(h)
(i)
(i)
(k)

(1)

(m)

“Ley aplicable” significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones
que tengan fuerza de ley en Colombia y que de cuando en
cuando puedan dictarse y estar en vigencia;

“Banco” significa el *Banco Interamericano de Desarrollo,
Washington, DC., EE.UU.; o cualquier fondo administrado por el
Banco Interamericano de Desarrollo; o el Banco Mundial,
Washington, DC. , EE.UU.; o la Asociacién Internacional de
Fomento, Washington, DC. , EE.UU; o cualquier fondo administrado,
segun corresponda.

“Consultor” significa  cuaiquier entidad publica o privadg,
incluyendo asociacién en participacién, consorcio o asociacion
(APCA) que prestard los servicios al Contratante bajo el contrato;

“Contrato” significa el Contrato firmado por las Partes y todos los
documentos enumerados en su Cldusula 1, que son estas
Condiciones Generales (CGC), las Condiciones Especiales (CEC) y
los Apéndices.;

“Dia" significa dia calendario.

“Fecha de entrada en vigor" significa la fecha en la que el
presente Contrato inicia su ejecucién conforme a la Subcldusula
2.1 de las CGC del mismo;

“Moneda extranjera” significa cualquier moneda que no sea la de
Colombia ;

“"CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato;
“"Gobierno” significa el gobierno de Colombig;
“Moneda nacional” significa pesos colombianos ;

“Integrante” significa cualquiera de las entidades que conforman
una asociacién en participacién, consorcio o asociacion (APCA); e
“Integrantes” significa todas estas firmas;

“Parte” significa el Contratante o el Consultor, segun el caso, y
“Partes” significa el Contratante y el Consultor;

“Personal” significa los empleados profesional y de apoyo
contratados por el Consultor o por cualquier SubConsultor para la
prestacién de los Servicios o de una parte de los mismos; “Personal
extranjero” significa el personal profesional y de apoyo que en el
momento de ser contratados tenian su domicilio fuera del pais del
Gobierno; “Personal nacional” significa los empleados profesionales
o de apoyo que en el momento de ser contratados tenian su
domicilio en el pais del Gobiero, y "Personal clave” significa el
personal a que se hace referencia en la Subcldusula 4.2 (a) de las

460

V2
!




e

i B

Anexo | - II. Condiciones Generales del Contrato

1.2 Relacién entre las
Partes

1.3 Ley querige el
Contrato

1.4 Idioma

1.5 Encabezamientos

1.6 Notificaciones

1.7 Lugar donde se
prestaran los
Servicios

1.8 Facultades del
integrante
a cargo

e

N
<z

CGC.

(n) “Gastos reembolsables” significa todos los gastos relacionados con
el trabajo fuera de ia remuneracion del Consultor.

(o) “CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato por las
cuales pueden modificarse 0 complementarse las CGC;

(P} “Servicios” significa el trabajo que el Consultor deberd realizar
conforme a este Contrato, y descrito en el Apéndice A adjunto.

(@)  “Subconsultor” significa cualquier persona o firma con la que el
Consultor subcontrata la prestacidn de una parte de los Servicios.

(r) “Tercero" significa cualquier persona o firma que no sea el
Gobiemo, el Contratante, el Consultor o un Subconsultor.

{s) “Por escrito” significa cualquier medio de comunicacion en forma
escrita con prueba de recibo.

Ninguna estipulacidén del presente Contrato podrd interpretarse en el
sentido de que entre el Contratante y el Consultor existe una relacion de
empleador y empleado o de mandante y mandatario. Conforme a este
Contrato, el Personal y todo Subconsultor, si lo hubiere, que presten los
Servicios estardn exclusivamente a cargo del Consultor, quien serd
plenamente responsable de los: Servicios prestados por elics o en su
nombre.

Este Contrato, su significado e interpretacién, y la relacién que crea entre
las Partes se regirdn por la legislacion civil y comercial de la Republica de
Colombia.-

Este Contrato se ha fimado en espanol, por el que se regirdn
obligatoriamente todos los asuntos relacionados con el mismo o con su
significado o interpretacion.

El contenido de este Contrato no se verd restringido, modificado o
afectado por el nombre o titulo de las Clausulas.

1.6.1 Cualguier nofificacién, solicitud o aprobacién que deba o
pueda cursarse o darse en virtud de este Contrato se harg por
escrito.  Se considerard que se ha cursado o dado tal
noftificacién, solicitud o aprobacién cuando haya sido
entregada por mano a un representante autorizado de la Parte
a la gque esté dirigida, o cuando se haya enviado a dicha Parte
a la direccién indicada en las CEC.

1.62 Una Parte puede cambiar su direccion para estos avisos
informando por escrito a la otra Parte sobre dicho cambio de la
direccién indicada en las CEC.

Los Servicios se prestardn en los lugares indicados en el Apéndice A y
cuando no esté indicado en dénde habrd de cumplirse una tarea
especifica, se cumplird en el lugar que el Contratante apruebe, ya sea en
el pais del Gobierno o en otro lugar.

Si el Consultor es una asociacion en participacion, consorcio o asociaciéon
(APCA) formado por varias firmas, los Integrantes autorizan a la firma
indicada en las CEC para que ejerza en su nombre todos los derechos y
cumpla todas las obligaciones del Consultor frente al Contratante en
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vitud de este Contrato, inclusive y sin limitacién, para recibir
instrucciones y pagos del Contratante.

1.9 Representantes Los funcionarios indicados en las CEC podrdn adoptar cualquier medida

avtorizados que el Contratante o el Consultor deba o pueda adoptar en virtud de
este Contrato, y podrdn firmar en nombre de éstos cualquier documento
que conforme a este Contrato deba o pueda firmarse.

1.10 Impuestos El Consultor, el Subconsultor y el Personal pagardn los impuestos

y derechos indirectos, derechos, gravdmenes y demds imposiciones que
correspondan segun la ley aplicable segun se indica en las CEC.

Es politica del Banco exigir que todos los prestatarios (incluidos los

1.11 Fraude y beneficiarios de préstamos concedidos por la institucién), asi como los

Corrupcién consultores y sus agentes (hayan sido declarados o no), el personal, los
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios o proveedores
de insumos que participen en contratos financiados por el Banco,
observen las mds elevadas normas éticas durante el proceso de
contrataciones y la ejecucidén de dichos contratos.!¢

A efectos del cumplimiento de esta politica, el Banco:

a) define las expresiones que se indican a continuacion:;

(i) “préctica corrupta™’ significa el ofrecimiento, suministro, aceptacién
o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el
fin de influir impropiamente en la actuacién de otra persona.

(ii) “practica fraudulenta™'® significa cualquiera actuacién
U omisién, incluyendo una tergiversacion de los hechos
que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta
desorientar a ofra persona con el fin de obtener un
beneficio financiero o de otra indole, o para evitar una
obligacioén;

(iii) “prdctica de colusidn"?? significa un arreglo de dos o
mds personas disefado para lograr un propésito
impropio, incluyendo influenciar impropiamente las
acciones de otra persong;

En este contexto, cualquiera accién que tome un licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de
su personal, 0 su agente o sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus
empleados para influenciar el proceso de contratacién o de ejecucion de un contrato para adquirir una
ventaja ilegitima, es impropia.

Para los fines de esta cldusula, “persona” se refiere a un funcionario publico que actiia con relacién al
proceso de contratacién o la ejecucion del contrato. En este contexto, “funcionario piiblico” incluye a
personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones
relativas a los contratos.

Para los fines de esta cldusula, “persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y
“obligacién” se refieren al proceso de contratacién o a la ejecucion del contrato; y el término “actuacién u
omisién” debe estar dirigido a influenciar el proceso de contratacién o la ejecucion de un contrato.

Para los fines de esta cldusula, “personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacién
(incluyendo a funcionarios pablicos) que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no
competitivos.
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b)

c)

d)

20

e gk

(iv) "practica coercitiva"? significa el dafno o amenazas
para daniar, directa o indirectamente, a cualquiera
personq, o las propiedades de una personq, para
influenciar impropiamente sus actuaciones.

(i) “prdctica de obstruccién” significa

(aa) la destruccién, falsificaciéon, alteracién o
escondimiento  deliberados de evidencia
material relativa a una investigacién o brindar
testimonios falsos a los investigadores para
impedir materialmente una investigacién por
parte del Banco, de alegaciones de prdacticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o de
colusidén; y/o la amenaza, persecucién o
intimidacidon de cualquier persona para evitar
que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos
relevantes a la investigacién o lleve a cabo la
investigacién, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir
materialmente el ejercicio de los derechos del
Banco a inspeccionar y auditar de conformidad
con el pdrrafo 1.22 (e), mencionada mds abajo.

rechazard toda propuesta de adjudicacion si determina que el
licitante seleccionado para dicha adjudicacién ha participado,
directa o a través de un agente, en prdcticas «corruptas,
fraudulentas, de colusidn, coercitivas o de obstruccién para
competir por el contrato de que se trate;

anulard la porcién del préstamo asignada a un contrato si en
cualguier momento determina que los representantes del
Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en
practicas corruptas, fraudulentas, de colusidn, o coercitivas
durante el proceso de contrataciones o la ejecucién de dicho
contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas
oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias
para corregir la situacion, dirigidas a dichas practicas cuando
éstas ocurran;

sancionard a una firma o persona, en cualquier momento, de
conformidad con el régimen de sanciones del Bancos°,
incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible
pUblicamente, en forma indefinida o durante un periodo
determinado para: i) que se le adjudigue un contrato financiado

Para los fines de esta clausula, “persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacion o en la
ejecucion de un contrato.

Una firma o persona podré ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el
Banco al término de un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen
de sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluiran: (i) suspension temporal o suspensién temporal
temprana en relacién con un procedimiento de sancién en proceso; (ii) inhabilitacién conjunta de acuerdo a
lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Bancos Multilaterales de
Desarrollo; vy (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupcion
en la administracién de adquisiciones.
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2.1

22

23

24

25

2.6

por el Banco v i) que se le nomineb subcontratista, consultor,
fabricante o proveedor de productos o servicios de una firma
que de lo contrario seria elegible para que se le adjudicara un
contrato financiado por el Banco.

e) el consultor permitird al Banco revisar las cuentas y archivos
relacionados con el cumplimiento del contrato y someterlos a
una verificacién por auditores designados por el Banco.

2. Inicio, cumplimiento, modificacién y rescisidon del Contrato

Entrada en vigor
del Contrato

Rescisién del
Contrato por no
haber entrado en
vigor

Comienzo de la
prestacién de los
Servicios

Expiracién del
Contrato

Totalidad del
Acuerdo

Modificaciones o
cambios

2.7 Fuerza mayor

2.71

Definicién

Este Contrato entrard en vigor y tendrd efecto desde la fecha (la “fecha de
enfrada en vigor”) de la notificacién en que el Contratante instruya al
Consultor para que comience a prestar los Servicios. En dicha notificacién
deberd confirmarse que se han cumplido todas las condiciones para la
entrada en vigor del Contrato, si las hubiera, indicadas en las CEC.

Si este Contrato no entrara en vigor dentro del plazo especificado en Ias
CEC, contado a partir de la fecha en que haya sido firmado por las Partes,
cualguiera de las Partes, mediante comunicacidn escrita notificard a la
otfra por lo menos con veintiun dias de anticipacién, que declara este
contrato nulo y sin valor, en cuyo caso ninguna de las Partes tendrd ningln
reclamo sobre la ofra con respecto a dicha decision.

El Consultor comenzard a prestar los Servicios no mds tarde def niUmero de
dias después de ta fecha de entrada en vigor, indicado en las CEC.

A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la
Subcldusula 2.9 de estas CGC, este Contrato expirard al término del plazo
especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de entrada en vigor.

Este Contrato contiene todos los acuerdos, las estipulaciones, y las
disposiciones convenidas entre las Partes. Ningun agente o representante de
ninguna de las Partes tiene facultades para hacer, ni las Partes serdn
responsables o estardn sujetas a ninguna declaracion, representacion,
promesa o acuerdo gue no esté estipulado en el Contrato.

{a) Sélo podrdn modificarse los términos y condiciones de este Contrato,
incluido el alcance de los Servicios, mediante acuerdo por escrito
entre las Partes. No obstante, de acuerdo con lo estipulado en la
Subcldusula 7.2 de estas CGC, cada una de las Partes deberd dar la
debida consideracién a cualquier modificacidon propuesta por la otra
Parte.

(b} Cuando las modificaciones o los cambios sean substanciales se
requiere el previo consentimiento del Banco por escrito.

(a) Para los efectos de este Contrato, “fuerza mayor” significa un
acontecimiento que escapa al control razonable de una de las Partes,

Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes
nombres segin el documento de licitacion utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el
licitante en su aplicacién u oferta de precalificacion por cuanto aporta la experiencia clave y especifica y el
conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificacién para una licitacién en

particular; o (ii) nominado por el prestatario.

7
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2.7.2 No violacién
del Contrato

2.7.3 Medidas que
deberan adoptarse

(c)

no es previsible, es inevitable, y que hace que el cumplimiento de las
obligaciones contractuales de esa Parte resulte imposible o tan poco
viable que puede considerarse razonablemente imposible en tales
circunstancias. Se consideran eventos de fuerza mayor, sin que la
enumeracion sea exhaustiva: guerra, motines, disturbios civiles,
terremoto, incendio, explosidn, tormenta, inundacién u otras condiciones
climdticas adversas, huelgas, paros provocados por las empresas u otras
acciones de cardcter industrial (excepto si la Parte que invoca la fuerza
mayor tiene facultades para impedir tales huelgas, cierres o acciones
industriales), confiscacién o cualquier otra medida adoptada por
organismos gubernamentales.

No se considerard fuerza mayor (i) ningun evento causado por la
negligencia o intencién de una de las Partes o del Subconsultor, de
agentes o de empleados de esa Parte; (i) ningun evento que una
Parte diligente pudiera razonablemente haber prevenido en el
momento de celebrarse este Contrato o, evitado o superado durante
el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato.

No se considerard fuerza mayor la insuficiencia de fondos o el
incumplimiento de cualquier pago reqguerido en virtud del presente
Conftrato.

El incumplimiento por una de las Partes de alguna de sus obligaciones en
virtud del Contrato, no se considerard como violacion del mismo ni como
negligencia, cuando dicho incumplimiento se deba a un evento de fuerza
mayor, y siempre cuando la Parte afectada por tal evento haya tomado
todas las precauciones razonables, puesto la debida atenciéon y tomado
medidas alternativas procedentes con el fin de cumplir con los términos y
condiciones de este Contrato.

()

(c)

()

w

La Parte afectada por un evento de fuerza mayor deberd continuar
ejerciendo sus obligaciones bajo el presente contrato siempre que sea
razonablemente practico y deberd tomar todas las medidas que sean
razonables para atenuar las consecuencias de un evento de fuerza
mayor.

La Parte afectada por un evento de fuerza mayor noftificard a la ofra
Parte sobre dicho evento, con la mayor brevedad posible, y en todo
caso a mds tardar catorce (14) dias después de ocurrido el suceso, y
proporcionard pruebas de la naturaleza y el origen del mismo;
igualmente, notificard por escrito sobre la normaltizacién de la situacion
tan pronto como sea posible.

El plazo dentro del cual una Parte deba redlizar una actividad o tarea
en virtud de este Contrato se prorrogard por un periodo igual a aquel
durante el cual dicha Parte no haya podido redlizar tal actividad como
consecuencia de un evento de fuerza mayor.

Durante el periodo de su incapacidad para prestar los servicios como
consecuencia de un evento de fuerza mayor, el Consultor bajo
instrucciones del Contratante deberd, ya sea:

(i) retirarse, en cuyo caso el Consultor serd reembolsado por
costos adicionales razonables y necesarios en que haya
incurrido, v si asi lo requiere el Contratante, en reactivar los
servicios; o

(ii) continuar prestando los servicios dentro de lo posible, en cuyo
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2.8 Suspensiéon de
Pagos

2.9 Terminacién

29.1
tante

292

Por el Contra-

Por el Consultor

caso el Consultor serd remunerado de acuerdo con los
términos del este contrato y reembolsado por los costos
adicionales razonables y necesarios que haya incurrido.

(e) Cuando haya desacuerdo entre las Partes sobre la existencia o
envergadura del evento de fuerza mayor, éste deberd ser solucionado
segun lo estipulado en la Clausula 8 de las CGC.

El Contratante podrd suspender todos los pagos estipulados en este contrato
mediante una notificacidén de suspensidn por escrito al Consultor si éste no
cumpliera con cualquiera de sus obligaciones en virtud del mismo. En dicha
notificacién, el  Confratante deberd (i) especificar la naturaleza del
incumplimiento vy {ii) solicitar al Consultor que subsane dicho incumplimiento
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcién de dicha notificacién.

El Contratante podrd dar por terminado este Contrato si sucede cualquiera
de los eventos especificados en los pdrrafos (a) a (g) de esta Subcldusula
2.9.1 de las CGC. En dicha circunstancia, el Contratante enviard una
notificaciéon de terminacién por escrito al Consultor por lo menos con (30)
dias de anticipacién a la fecha de terminacién, y con sesenta (60) dias de
anticipacion en el caso referido en la Subcldusula (g).

{a)  Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en
virtud de este Contrato, segin lo estipulado en la notificacién de
suspension emitida conforme a la Subcldusula 2.8 precedente de estas
CGC, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcién de dicha
noftificacién, o dentro de otro plazo mayor que el Contratante pudiera
haber aceptado posteriormente por escrito;

(b)  Si el Consultor (0, en el caso de que el Consultor fuera mds de una
firma, cualquiera de sus Integrantes) llegara a declararse insolvente o
fuera declarado en quiebra; o celebrara algin acuerdo con sus
acreedores a fin de lograr el alivio de sus deudas; o se acogiera a
alguna ley que beneficia a los deudores; o entrara en liquidacién o
administracion judicial, ya sea de cardcter forzoso o voluntario;

(c)  Si el Consultor no cumple cualquier resolucién definitiva adoptada
como resultado de un procedimiento de arbitraje conforme a la
Cldusula 8 de estas CGC;

(d) Si el Contratante determina que el Consultor ha participado en actos
de fraude o corrupcién durante la competencia o la ejecucién del
contrato.

(e) Si el Consultor presenta al Contratante una declaracién falsa que
afecta sustancialmente los derechos, obligaciones o intereses del
Contratante;

(f) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza mayor, no
' pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un
periodo de no menos de sesenta {60) dias; o

(9) Si el Contratante, a su sola discreciéon y por cualquier razén,
decidiera rescindir este Contrato.

El Consultor podrd rescindir este contrato, mediante una nofificacién por }

K
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293

de los derechos y

Cese

obligaciones

294 Cesedelos

Servicios

295

Pagos al

terminarse el
Contrato

escrito al Contratante con no menos de treinta (30) dias de anticipacién, en
caso de que suceda cualquiera de los eventos especificados en los parrafos
(a) a (d) de esta Subclausula 2.9.2 de las CGC:

(a)  Si el Contratante deja de pagar una suma debida al Consultor en
virtud de este Contrato, y dicha suma no es objeto de controversia
conforme a la Clausula 8 de estas CGC, dentro de cuarenta y cinco
(45) dias después de haber recibido la noftificacién escrita del
Consultor con arespecto de la mora en el pago.

(b)  Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza mayor, no
pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un
periodo no menor de sesenta (60) dias.

(c) Si el Contratante no cumpliera cualquier decision definitiva adoptada
como resultado de un procedimiento de arbifraje conforme a la
Cléusula 8 de estas CGC.

(d) Si el Contratante incurriera en wuna violacidén sustancial de sus
obligaciones en virtud de este Contrato y no la subsanara dentro de
los cuarenta y cinco (45) dias {u otro plazo mayor que el Consultor
pudiera haber aceptado posteriormente por escrito) siguientes a la
recepcién de la notificacion del Consultor respecto de dicha
violacion.

Al rescindirse o terminarse el presente Contrato conforme a lo dispuesto en
las subcldusulas 2.2 0 2.9 de estas CGC, o al expirar este Contrato conforme
a lo dispuesto en la Subclausula 2.4 de estas CGC, todos los derechos y
obligaciones de las Partes en virtud del Contrato cesardn, a excepcién de (i)
los derechos y obligaciones que pudieran haberse acumulado hasta la
fecha de la rescision, terminacidon o de expiracion, (i) la obligacion de
confidencidlidad estipulada en la Subcldusula 3.3 de estas CGC, (i) la
obligacion del Consultor de permitir la inspeccidén, copia y auditoria de sus
cuentas y registros segun lo estipulado en la Subcldusula 3.6 de estas CGC, y
(iv) cualquier derecho que las Partes pudiera tener de conformidad con la
ley aplicable.

Tras terminado este contrato por la notificacién de cualquiera de una Parte
a la otra, de conformidad con lo dispuesto en las subcldusulas 2.9.1 6 2.9.2
de estas CGC, inmediatamente después del envio o de la recepcidén de
dicha nofificacidén, el Consultor suspenderd los Servicios rapida vy
ordenadamente, y procurard que los gastos para este propdsito sean
minimos. Respecto de los documentos preparados por el Consultor y de los
equipos y materiales suministrados por el Contfratante, el Consultor
procederd conforme a lo estipulado en las subcldusulas 3.9 6 3.10 de las
CGC, respectivamente.

Al terminarse este Contrato conforme a lo estipulado en las subcldusulas 2.9.1
6 29.2 de estas CGC, el Contratante efectuard los siguientes pagos al
Consultor:

a) Las remuneraciones en virtud de la Clausula 6 de estas CGC por
concepto de Servicios prestados satisfactoriamente antes de la fecha
de entrada en vigor de la terminacién y los gastos reembolsables en
virtud de la Cldusula 6 de estas CGC y ofros gastos realmente
incurridos antes de la fecha de entrada en vigor la terminacién; y

b) Salvo en el caso de terminacién conforme a los pdarrafos (a) hasta (e)
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2.9.6 Controversias
acercade la
terminacién del
Contrato

3.1 Generdlidades

3.1.1 Cadlidad
de los Servicios

3.1.2 Lley querige los
Servicios

3.2 Conflicto de intereses

3.2.1 Prohibicién al
Consultor de aceptar
comisiones, descuentos,
etc.

de la Subcldusula 2.9.1 de estas CGC, el reembolso de cualquier gasto
razonable inherente a la terminacién rdpida y ordenada del Contrato,
incluidos los gastos del viaje de regreso del Personal y de sus familiares
dependientes elegibles.

Si cualquiera de las Partes pusiera en duda la ocurrencia de alguno de los
eventos indicados en los parrafos (a) a (f) de la Subcldusula 2.9.1 o en la
Subcldusula 2.9.2 de estas CGC, dicha Parte, dentro de los cuarenta y cinco
(45) dias siguientes a la recepcidn de la notificacién de terminacion emitida
por la otra Parte, podrd someter la controversia a arbitraje conforme a lo
estipulado en la Cldusula 8 de estas CGC. Este Contrato no podrd terminarse
a causa de tal evento, excepto de conformidad con los términos de! laudo
arbitral que se emita.

3. Obligaciones del Consultor

El Consultor prestard los Servicios y cumplird con sus obligaciones en virtud
del presente Contrato con la debida diligencia, eficiencia y economia,
de acuerdo con normas y prdcticas profesionales generalmente
aceptadas; asimismo, observard practicas de administracién prudentes y
empleard tecnologia apropiada y equipos, maquinaria, materiales y
métodos eficaces y seguros. El Consultor actuard siempre como asesor
leal del Contratante en todos los asuntos relacionados con este Contrato
o con los Servicios, y siempre deberd proteger y defender los intereses
legitimos del Contratante en todas sus negociaciones con Subconsultores
O con terceros.

El Consultor prestard los Servicios de acuerdo a la ley aplicable y tomard
todas las medidas posibles para asegurar que tanto los Subconsultores,
como el Personal del Consultor y el de cualquier Subconsultor, cumplan
con la ley aplicable. El Contratante informard por escrito al Consultor
sobre los usos y costumbres relevantes del lugar, y el Consultor, una vez
notificado, deberd respetarlos.

Los Consultores deben otorgar méxima importancia a los intereses del
Contratante, sin consideracién alguna respecto de cualquier labor futura,
y evitar rigurosamente todo conflicto con otros trabajos asignados o con
los intereses de su firma.

(a) La remuneracién del Consultor en virtud de la Cldusula 6 de estas
CGC constituird el unico pago en conexién con este contrato y
sujeto a lo dispuesto la Subcldusula 3.2.2 de las mismas, el Consultor
no aceptard en beneficio propio ninguna comision comercial,
descuento o pago similar en relacién con las actividades estipuladas
en este Contrato, o en el cumplimiento de sus obligaciones; ademas,
el Consultor hard todo lo posible por prevenir que ningun
Subconsultor, ni el Personal ni los agentes del Consultor o del
Subconsultor, reciban alguno de dichos pagos adicionales.

(b) Ademds, si el Consultor como parte de sus servicios tiene la
responsabilidad de asesorar al Contfratante en materia de
adquisicion de bienes, contratacién de obras o prestacion de
servicios, el Consultor deberd cumplir con las Politicas de
adquisiciones del Banco que correspondan, y en todo momento
deberd ejercer responsabilidad en beneficio de los intereses del 7
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3.2.2 Prohibicién al
Consultor y a sus filiales
de participar en ciertas
actividades

3.2.3 Prohibiciéon de
desarrollar actividades
conflictivas

3.3 Confidencialidad

3.4 Responsabilidad del
Consultor

3.5 Seguros que debera
contratar el Consultor

3.6 Contabilidad,
inspeccion y auditoria

3.7 Acciones del Consultor
que requieren la
aprobacién previa del
Contratante

LRLE TITa | ' 1

Contratante. Cualquier descuento o comision que obtenga el
Consultor en el ejercicio de esa responsabilidad en las adquisiciones
deberd ser en beneficio del Contratante.

El Consultor conviene en que, tanto durante la vigencia de este Contrato
como después de su terminacidn, ni el Consultor, ni su matriz, ni ninguna
de sus filiales, como tampoco ningun Subconsultor, ni matriz, ni ninguna
filial del mismo, podrd suministrar bienes, construir obras o prestar servicios
(distintos de Servicios de consultoria) como resultado de o directamente
relacionado con los servicios del Consultor para la preparacidén o
ejecucién del proyecto.

El Consultor no podrd participar, ni podrd hacer que su personal ni sus
Subconsultores o su personal participen, directa o indirectamente en
cualquier negocio o actividad profesional que entre en conflicto con las
actividades asignadas a ellos bajo este contrato.

El Consultor y su Personal, excepto previo consentimiento por escrito del
Contratante, no podrdn revelar en ningun momento a cuaiquier persona
o entidad ninguna informacién confidencial adquirida en el curso de la
prestaciéon de los servicios; ni el Consultor ni su personal podran publicar
las recomendaciones formuladas en el curso de, o como resultado de la
prestacién de los servicios.

Sujeto a disposiciones adicionales establecidas en las CEC, si las hay, la
responsabilidad de los consultores bajo este contrato serd regida por la
ley aplicable.

El Consultor (i) contratard y mantendrd, y hard que todos los
Subconsultores contraten y mantengan seguros contra los riesgos y por las
coberturas que se indican en las CEC, y en los términos y condiciones
aprobados por el Contratante, con sus propios recursos (o los del
Subconsultor, segun el caso); y (i) a peticion del Contratante, presentard
evidencia gque demuestre que dichos seguros han sido contratados y son
mantenidos y que las primas vigentes han sido pagadas.

Bl Consultor (i) mantendrd cuentas y registros precisos y sistemdticos de
acuerdo con principios contables aceptados internacionalmente, en tal
forma y detalle que- identifique claramente todos los costos y cargos por
unidad de tiempo pertinentes, y el fundamento de los mismos; y (i)
periddicamente '

permitird que el Contratante, o su representante designado y/o el Banco,
hasta cinco afos después de la expiracion o la terminacién de este
Contrato, los inspeccione, obtenga copias de ellos, y los haga verificar
por los auditores nombrados por el Contratante o el Banco si asi o
exigiera el Contfratante o el Banco segun sea el caso. El Consultor debe
tener en cuenta la Cldusula 1.11 [Fraude y Corrupcidn] la cual establece,
enfre ofras cosas, que toda accidén con la intencidén de impedir
sustancialmente el ejercicio de los derechos del Banco de realizar
inspecciones y auditorias establecido en la Cldusula 3.6 constituye una
prdctica obstructiva sujeto de sanciones por el Banco..

El Consultor deberd obtener por escrito aprobaciéon previa del
Contratante antes de tomar cualquiera de las siguientes acciones:

{a) cualguier cambio o nombramiento al personal detallado en el
Apéndice C;

(b) Subcontratos: El Consultor podrd subcontratar frabajo relacionado a
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3.8

3.9

Obligacién de
presentar informes

Propiedad del
Contratante de los
documentos
preparados por el
Consultor

3.10 Equipo, vehiculos y

materiales
suministrados por el
Contratante

3.11 Equipo y materiales

4.1

suministrados por los
consultores

Generalidades

la prestacidn de los servicios hasta cierto.punto y con los expertos y
entidades que hayan sido previamente aprobados por el
Contratante. A pesar de dicha aprobaciéon, el Consultor tiene la
responsabilidad total por la prestacién de los servicios. En el caso que
el Contratante considere a un Subconsultor incompetente o incapaz
de desempenar las tareas asignadas, el Contratante podrd solicitar
al Consultor que nombre un reemplazo con calificaciones vy
experiencia aceptables al Contratante o que reasuma la prestacion
de los servicios él mismo.

(c) cudlquier otra accidén que pueda estar estipulada en las CEC.

El Consultor presentard al Contratante los informes y documentos que se
especifican en el Apéndice B, en la forma, la cantidad y dentro de los
plazos establecidos en dicho Apéndice.

Los informes finales deberdn presentarse en disco compacto (CD ROM])
ademds de las copias impresas indicadas en el Apéndice.

Todos los planos, dibujos, especificaciones, disefios, informes  ofros
documentos y programas de computaciéon preparados por el Consultor
para el Confratante en virtud de este Contrato pasardn a ser de
propiedad del Contratante, y el Consultor entregard al Contratante
dichos documentos junto con un inventario detallado, a mds tardar en o
fecha de expiracién del Contrato. El Consultor podrd conservar una
copia de dichos documentos y de los programas de computacion y
utilizar dichos programas para su propio uso con la aprobacién previa del
Contratante. Si fuera necesario o apropiado establecer acuerdos de
licencias entre el Consultor y terceros para desarrollar cuaiquiera de esos
programas, el Consultor deberd obtener del Contratante previamente y
por escrito aprobacién a dichos acuerdos, y el contratante, a su
discrecién, tendrd derecho de exigir gastos de recuperacion
relacionados con el desarrollo del programa en cuestidn.  Cualquier
restriccion acerca del futuro uso de dichos documentos y programas de
computacién se indicard en las CEC.

Los equipos, vehiculos y materiales que el Confratante facilite al
Consultor, o que éste compre con fondos suministrados total o
parcialmente por el Contratante, serdn de propiedad de este Ultimo vy
deberdn marcarse como corresponda. Al término o expiracion de este
Contrato, el Consultor entregard al Contratante un inventario de dichos
equipos, vehiculos y materiales, y dispondrd de los mismos de acuerdo
con las instrucciones del Contratante. Durante el tiempo en que los
mencionados equipos y materiales estén en posesidén del Consultor, éste
los asegurard, con cargo al Contratante, por una suma equivalente al
total del valor de reposicidon, salvo que el Contfratante imparta
instrucciones contrarias por escrito.

El equipo o materiales introducidos en el pais del Gobierno por el
Consulior o el personal ya sea para uso del proyecto o uso personal, serdn
propiedad del Consultor o del personal segun corresponda.

4. Personal del Consultor y Subconsultores

El Consultor contratard y asignard Personal y Subconsultores con el nivel de
competencia y experiencia necesarias para prestar los Servicios.
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4.2 Descripcion del

Personal

4.3 Aprobacién del

4.4 Horas laborables y

4.5

/f/

Personal

extraordinarias,
licencias, etc.

Remocién y/o
sustitucion del
Personal

e

(@) En el Apéndice C se describen los cargos, funciones convenidas y
calificaciones minimas individuales de todo el Personal clave del
Consultor, asi como el tiempo estimado durante el que prestardn los
Servicios. Si el Contratante ya hubiera aprobado la inclusion de algun
integrante del Personal clave, también figurard el nombre de dicha
persona.

(b}  Siafin de cumplir con las disposiciones de la Subcldusula 3.1.1 de estas
CGC fuera necesario gjustar los periodos estimados de contrataciéon
del Personal clave gue figuran en el Apéndice C, el Consultor podr&
hacerlo notificando dicha circunstancia por escrito al Contratante. Se
deberd tener en cuenta (i) que dichos gjustes no modifiquen el periodo
originaimente estimado de contratacién de cualquier persona en mds
de un 10% o en una semana, segun el que resulte mayor; y (i) que el
total de dichos gjustes no supere el limite méximo del total de pagos
gue deban efectuarse en virtud de este Contrato establecido en lo
Subcldusula 6.1 b) de las CGC de este Contrato. Cualquier otro gjuste
de esa naturaleza sdlo podrd hacerse con el consentimiento por escrito
del Contratante.

(c) Si se requirieran ofros trabgjos adicionales no comprendidos en el
alcance de los Servicios especificados en el Apéndice A, se podran
extender los periodos estimados de contrataciéon del Personal clave
que figuran en el Apéndice C mediante acuerdo por escrito entre el
Contratante y el Consultor. Cuando los pagos bajo este contfrato
superen los techos establecidos en la Cldausula é.1(b) de las CGC, ello
deberd mencionarse explicitamente en el acuerdo.

El Contratante, en virtud de este Contrato, aprueba la nédmina del Personal
clave y los Subconsultores enumerados por cargo y por nombre en el
Apéndice C. Con respecto a ofro Personal que el Consultor se proponga
utilizar en la prestaciéon de los Servicios, el Consultor presentard al Contratante
una copia de los datos personales para su examen y aprobacion. Si el
Contratante no expresa objeciones por escrito (expresando los motivos de la
objecién) dentro de veintiin (21) dias contados a partir de la fecha de
recepcidén de dichos datos personales se considerard que el mencionado
Personal ha sido aceptado por el Contratante.

a) Las horas laborables y los feriados que tendrd el Personal clave se
indican en el Apéndice C adjunto. A fin de tomar en cuenta el tiempo
de vigje, se considerard que el Personal extranjero que preste los
Servicios dentro del pais del Gobierno ha iniciado, o terminado, sus
funciones en relacién con los mismos el numero de dias antes de su
llegada al pais del Gobierno o después de su salida del mismo
establecido en dicho Apéndice C.

b) Salvo lo establecido en el Apéndice C, el Personal clave no tendrd
derecho a cobrar horas extraordinarias ni a tomar licencia pagada por
enfermedad o por vacaciones, excepto segin lo estipulado en el
Apéndice C, la remuneracién del Consultor considera cubiertos estos
rubros. Todas las licencias permitidas al Personal estdn incluidas en los
persona-mes de servicio establecidas en el Apéndice C. Cualquier uso
de licencia por el Personal estard sujeto a la aprobacién previa del
Consultor, gquien se cerciorard de gue dichas ausencias no causen
demoras en la marcha y en la adecuada supervisidon de los Servicios.

(a}  Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuardn

cambios en la composicidn del personal clave. Si por cualquier motivo
fuera del alcance del Consultor, como jubilacion, muerte, incapacidad
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4.6 Administrador

5.1

residente del
Proyecto

Colaboracién y
exenciones

(o)

médica, entre otros, fuere necesario sustituir a algun integrante del
Personal, el Consultor lo reemplazard por ofra persona con
calificaciones iguales o superiores a las de la persona reemplazada.

Si el Contratante descubre que cualquier integrante del personal: (i) ha
cometido un acto grave inaceptable o ha sido acusado de haber
cometido un acto criminal, o (ii) tiene motivos razonables para estar
insatisfecho con el desempefo de cualquier integrante del Personal, el
Consultor, a peticidon por escrito del Contratante expresando los
motivos para ello, deberd reemplazarlo por otra persona cuyas
cdlificaciones y experiencia sean aceptables para el Contratante,

Cualguiera de las personas nombradas como reemplazo bajo las
Cldausulas (a) y (b) ariba, asi como cualquier gasto reembolsable
(incluyendo gastos ocasionados por el nimero de familiares a cargo
elegibles) que los consultores quisieran reclamar como resultado de
dicha sustitucién, estardn sujetos a la aprobacioén previa escrita del
Contratante.  La tasa de remuneracidén aplicable a la persona de
reemplazo se obtendrd al multiplicar la tasa de remuneraciéon
aplicable a la persona reemplazada por la retacién entre el salario
mensual a pagar a la persona de reemplazo y el salario promedio
efectivamente pagado a la persona reemplazada durante los seis
meses anteriores a la fecha del reemplazo. Salvo que el Contratante
acuerde ofra cosa, (i) el Consultor sufragard todos los gastos
adicionales de vigje y otros costos incidentales originados por la
remocién o reemplazo y (i) no podrd pagarse a ningUn reemplazante
una remuneracién superior a la que hubiera correspondido a la
persona reemplazada.

Si asi se exige en las CEC, el Consultor se asegurard que durante todo el
tiempo de la prestacidon de los Servicios en el pais del Gobierno un
administrador residente aceptable para el Contratante esté a cargo del
desempeno de dichos servicios.

5. Obligaciones del Contratante

Salvo que en las CEC se especifique otfra cosa, el Contratante hard todo lo
posible a fin de lograr que el Gobierno:

{a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Otorgue al Consultor, Subconsultor y Personal los permisos de trabajo
y demds documentos necesarios para poder prestar los Servicios;

Facilitar prontamente al personal y si corresponde, a sus familiares a
cargo elegibles, la provision de visas de entrada y salida, permisos de
residencia, autorizaciones de cambio de moneda y otros documentos
requeridos para su permanencia en el pais del Gobiemo;

Facilite el pronto despacho de aduana de todos los bienes requeridos
para prestar los Servicios y de los efectos personales del Personal y de
sus familiares a cargo elegibles;

Imparta a los funcionarios, agentes y representantes del Gobiermno
todas las instrucciones gue sean necesarias o pertinentes para la
pronta y eficaz ejecucién de los Servicios;

Exima al Consultor, al Personal y a todo Subconsultor empleado por el
Consultor para los fines de los Servicios de cualquier requisito de registro
o de obtencién de un permiso para poder ejercer la profesion o para
establecerse en forma independiente o como entidad corporativa de

i
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Anexo 1 - 1I. Condiciones Generales del Contrato

5.2 Acceso al territorio
nacional

5.3 Maodificacién de la
ley aplicable a los
impuestos y
derechos

5.4 Servicios,
instalaciones y
bienes del
Contratante

5.5 Pagos

5.6 Personalde
contrapartida

acuerdo con la ley aplicable;

(f) Autorice, conforme a la ley aplicable, al Consultor, los Subconsultores y
al Personal de cualguiera de ellos el privilegio, de acuerdo a la ley
aplicable, de ingresar al pais del Gobierno sumas razonables de
moneda extranjera para los fines de los Servicios o para gastos
personales del Personal y de sus familiares a cargo, asi como a retirar
de dicho pais las sumas que el Personal pueda haber ganado alli por la
prestacién de los Servicios.

(g) Proporcione al Consultor, al Subconsultor y al Personal cualquier otra
asistencia que se especifique en las CEC.

El Contratante garantiza que el Consultor tendrd acceso libre y gratuito a
todo el territorio del pais del Gobierno cuando asi lo requiera la prestacién de
los Servicios. El Contratante serd responsable de los danos que el
mencionado acceso pueda ocasionar a dicho territorio o a cualquier bien
del mismo, vy liberard de responsabilidad por dichos danos al Consultor y a
todos los integrantes del Personal, a menos que esos dafos sean causados
por el incumplimiento de las obligaciones o por negligencia del Consultor, o
de cualguier Subconsultor o del Personal de cualguiera de ellos.

Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier
cambio en la ley aplicable en relacion con los impuestos y los derechos que
resultara en el aumento o la reduccién de los gastos en que incurra el
Consultor en la prestaciéon de los Servicios, entonces la remuneracion y los
gastos reembolsables pagaderos al Consultor en virtud de este contrato seran
aumentados o disminuidos segun corresponda por acuerdo entre las Partes, y
se efectuardn los correspondientes ajustes de los montos estipulados en la
Subcldusula 6.1 (b) de estas CGC.

(a)  El Contratante facilitard al Consultor y al Personal, para los fines de los
Servicios vy libres de todo cargo, los servicios, instalaciones y bienes
indicados en el Apéndice F, en el momento y en la forma alli
especificados.

(b) En caso de que dichos servicios, instalaciones y bienes no estuvieran
disponibles al Consultor como y cuando se especifica en el Apéndice F,
las Partes convendrdn en (i) una prérroga del plazo que sea apropiado
conceder al Consultor para proporcionar los Servicios, (i) la forma en
que el Consultor habrd de obtener dichos Servicios, instalaciones y
bienes de otras fuentes, y {iil) si corresponde, los pagos adicionales que
en consecuencia deban efectuarse al Consultor de conformidad con
la Subcldusula 6.1(c) de estas CGC.

En consideracion de los Servicios prestados por el Consultor en virtud de este
Contrato, el Contratante hard los pagos estipulados en la Cldusula 6 de estas
CGC y en la forma alii indicada.

(@) El Contratante facilitard al Consultor, libre de todo cargo, el personal
profesional y de apoyo de contrapartida, seleccionado por el
Contratante con el asesoramiento del Consultor, si asi se dispone en el
Apéndice F de este Contrato.

(b}  Siel Contratante no facilitara al Consultor personal de contrapartida en
el momento y en la forma estipulados en el Apéndice F, el Coniratante
y el Consultor convendrdn en (i) la forma en que se cumplird con la
parte afectada de los Servicios y (i) si corresponde, los pagos
adicionales que en consecuencia deba efectuar el Contratante al
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6.1 Estimacién de
precios; monto
madximo

6.2 Remuneracionesy
gastos
reembolsables

(c)

(a)

(o)

(c)

(a)

(o)

(c)

(d)

Consultor de conformidad con la Subclausula 6.1 (¢) de estas CGC.

El personal profesional y de apoyo de contrapartida, excepto el
personal de enlace del Confratante, trabajard bajo la direccidn
exclusiva del Consultor. En caso de que cualquier integrante del
personal de contrapartida no cumpliera satisfactoriamente el trabajo
inherente a sus funciones que le hubiera asignado el Consuitor, éste
podrd pedir su reemplazo, y el Contratante no podrd negarse sin razén
a tomar las medidas pertinentes frente a tal peticién.

6. Pagos al Consuitor

En el Apéndice D figura una estimacidén del precio de los Servicios
pagaderos en moneda extranjera. En el Apéndice E figura una
estimacién del precio de los Servicios pagaderos en moneda
nacional.

A menos que se haya acordado lo contrario en la Subcldusula 2.6 de
estas CGC y con sujecion a la Subcldusula 6.1 (c) de las mismas, el
monto de los pagos que deban efectuarse en virtud de este Contrato
no superard el monto mdaximo en moneda extranjera y en moneda
nacional que figura en las CEC.

No obstante lo dispuesto en la Subcldusula 6.1 (b) de estas CGC,
cuando las Partes convengan, conforme a las subcldusulas 5.3, 5.4 o
5.6 de las mismas, en que se hardn pagos adicionales al Consultor en
moneda nacional y/o extranjera, segin el caso, para de cubrir
cualquier gasto adicional necesario que no se hubiera contemplado
en las estimaciones de precios mencionadas en la Subcldusula 6.1 {a)
de estas CGC, se elevard el monto mdximo o los montos mdximos
establecidos en la Subcldusula 6.1 (b) precedente en la suma o las
sumas, a que asciendan los mencionados pagos adicionales, segin
corresponda.

Con sujecion a los montos mdéximos establecidos en la Subcldusula 6.1
(b) de estas CGC, el Confratante pagard al Consultor (i) la
remuneracion estipulada en la Subcldusula 6.2 (b) de estas CGC, vy {ii)
los gastos reembolsables establecidos en la Subcldusula 6.2 (c) de las
mismas. A menos que se indique lo contrario en las CEC, dicha
remuneracién serd fija por la duracién del contrato.

La remuneracidn del Personal se determinard segun el tiempo
efectivamente utilizado por éste en la prestacién de los Servicios a
partir de la fecha establecida conforme a la Subcldusula 2.3 de las
CGC y la Subcldusula 2.3 de las CEC (u otra fecha que las Partes
acordardn por escrito), por las tarifas especificados en la Clausula
6.2{b), y con sujecién a gjustes de precios, si los hubiera, especificados
en la Clausula 6.2(a) de las CEC.

Los gastos reembolsables en que haya incurrido efectiva vy
razonablemente el Consultor durante la prestacién de los Servicios,
especificados en la Subcldusula 6.2 (c)

Las tarifas de remuneracion bajo el parrafo (b) anterior cubrirdn: (i} ios
salarios y prestaciones que el Consultor haya acordado pagar al
personal asi como los rubros por cargas sociales y gastos generales
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Anexo I - II. Condiciones Generales del Contrato

6.3 Moneda de Pago

6.4 Modalidad de

facturacién y
pago

(f)

(bonos y otros medios de participacion de beneficios no serd permitido
como un elemento de gastos generales), (ii) el precio de servicios de
apoyo por personal de la oficina sede no incluidos en el personal
enumerado en el Apéndice C, v [iii) los honorarios del consultor.

Las tarifas especificadas para personal -que todavia no ha sido
nombrado serdn provisionales y estardn sujetas a revisidén, una vez que
los salarios correspondientes y las prestaciones estén establecidas, con
la aprobacién escrita del Contratante,

Los pagos por periodos inferiores a un mes serdn calculados sobre Ia
base de horas por el fiempo reaimente trabajado en la oficina sede del
Consultor y directamente atribuible a los Servicios (una hora siendo el
equivalente a 1/176 de un mes) y sobre la base de dia calendario por
el tiempo fuera de la oficina sede (un dia siendo el equivalente de 1/30
de un mes).

Los pagos en moneda exiranjera se hardn en la moneda o monedas
indicadas como moneda extranjera en las CEC, y los pagos en moneda
nacional se hardn en pesos colombianos.

Las facturaciones y los pagos con respecto a los Servicios se realizardn de la
siguiente manera:

()

(c)

oo

Dentro del niUmero de dias después de la fecha de entrada en vigor
del contrato especificada en las CEC el Contratante dispondrd el pago
del anticipo en moneda extranjera y en moneda nacional al Consultor
segun lo indicado en las CEC. Cuando las CEC indican pago de
anticipo éste serd abonable una vez que el Consultor haya
suministrado al Contratante una garantia aceptable para el
Contratante, por un monto {0 montos) y en la moneda {0 monedas)
indicada en las CEC. Dicha garantia (i) permanecerd en vigencia
hasta que el anticipo haya sido amortizado totaimente, y (i) se
presentard en el formulario adjunto en el Apéndice G, o en otro que el
Contratante hubiera aprobado por escrito. El Contratante recuperard
el pago del anticipo en cuotas iguales contra las facturas por el
nUmero de meses de los servicios especificados en las CEC hasta que
dichos pagos por anticipo hayan sido totalmente recuperados.

Tan pronto como sea practicamente posible y a més tardar quince (15)
dias después del fin de cada mes calendario durante el periodo de los
Servicios, o después de terminar cada intervaio si se ha indicado en las
CEC, el Consultor entregard al Contratante, por duplicado,
declaraciones detalladas de gastos acompanadas de copias de
facturas, comprobantes y demds documentos apropiados que
respalden las sumas pagaderas en ese mes u ofro periodo indicado en
las CEC, de conformidad con las subcldusulas 6.3 y 6.4 de las CGC. Se
deberdn presentar cuentas separadas para las cantidades pagaderas
en moneda exiranjera y en moneda nacional. En cada cuenta se
deberd hacer distincidén entre la porcidén de los gastos elegibles
correspondientes a remuneraciones y los que se refieren a gastos
reembolsables.

El Contratante procesard el pago de las declaraciones de gastos del
Consultor dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la recepcién de
las mismas y de los documentos probatorios. Sélo se podrd retener el
pago de las porciones de las declaraciones de gastos mensuales que
no estén satisfactoriamente sustentadas. En caso de haber alguna
discrepancia entre lo pagado efectivamente por el Consultor y los
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7.1 Buenafe

7.2 Aplicacién del
Contrato

gastos que éste estaba autorizado a realizar, el Contratante podrd
agregar o deducir la diferencia en cualquier pago posterior. Se
deberdn pagar intereses, a la tasa anual indicada en las CEC, desde la
fecha de vencimiento antes mencionada, sobre cualquier monto
adeudado pero no pagado en dicha fecha de vencimiento.

(d)  El pago final dispuesto en esta Cldusula sélo se efectuard después de
que el Consultor presente el informe final y una declaracion de gastos
final, identificados como tales, y éstos sean aprobados y considerados
satisfactorios por el Contratante. Se considerard que todos los Servicios
han sido completados y aceptados en forma definitiva por el
Contratante y que el informe y la declaraciéon de gastos finales han
sido aprobados y considerados satisfactorios por el Contratante
noventa (90) dias calendario después de que el Contratante haya
recibido el informe y la declaracién de gastos finales, a menos que,
dentro del mencionado periodo de noventa (90) dias, el Contratante
comunique por escrito al Consultor y especifique en detalle las
deficiencias haliadas en los Servicios, en el informe final o en la
declaracién de gastos final. En ese caso, el Consultor efectuard con
prontitud las correcciones necesarias, después de lo cual se repetird el
procedimiento antes indicado. Dentro de los treinta (30) dias siguientes
a la recepcidn de una nofificacién al respecto el Consultor
reembolsard al Contratante cualquier suma que el Contratante haya
pagado, u ordenado pagar de conformidad con esta Clausula, en
exceso de los montos que debian pagarse de acuerdo con las
disposiciones de este Contrato. El Contratante deberd efectuar dicha
solicitud de reembolso dentro de los doce (12) meses calendario
siguientes a la recepcién del informe y la declaracion de gastos finales
que él hubiera aprobado de conformidad con lo expuesto
anteriormente.

(e) Todos los pagos a efectuarse en virtud de este Contrato se depositaran
en la cuenta del Consultor especificada en las CEC.

(f) Los pagos por remuneracidon o gastos reembolsables que excedan el
precio estimado para estos rubros segun se establece en los Apéndices
D y E podrdn cargarse a las respectivas contingencias establecidas
para monedas extranjera y local solamente si dichos gastos fueron
aprobados por el Contratante antes de ser incurridos.

(g) Excepto por el pago final bajo la Subcldusula (d) anterior, los pagos no
constituyen aceptaciéon de los servicios ni eximen al Consultor de
ninguna de sus obligaciones en virtud de este contrato.

7. Equidad y buena fe

Las Partes se comprometen a actuar de buena fe en cuanto a los derechos
de ambas partes en virtud de este Contrato y a adoptar todas las medidas
razonables para asegurar el cumplimiento de los objetivos del mismo.

Las Partes reconocen que no es viable regular cada una de las
circunstancias que puedan surgir durante el desarrollo del presente Contrato,
por lo cual las Partes acuerdan que es su intencién es aplicar con equidad sin
detrimento de los intereses de cualquiera de las Partes, y que, si durante la
vigencia del mismo, cualquiera de las Partes opina que el Contrato estd
siendo aplicado injustamente, las Partes utilizardn todos sus esfuerzos a fin de
acordar las acciones necesarias para eliminar la causa o causas de tal
inequidad. Sin embargo, la falta de acuerdo sobre cualquier accién segun
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Anexo I - II. Condiciones Generales del Contrato

8.1 Solucién amigable

8.2 Solucion de
controversias

esta Cldusula, podrd originar un conflicto sujeto a arbitraje, segin lo
estipulado en la Cidusula 8 de las CGC del presente Contrato.

8. Solucién de controversias

Si cualquiera de las Partes objeta a una accién o falta de accién de la otra
Parte, la Parte que objeta puede presentar por escrito una Notificaciéon de
Controversia a la ofra Parte indicando en detalle la base de la controversia. La
parte que recibe la Notificacién de Controversia la considerard y responderd
dentro de catorce (14) dias a partir de la fecha que la recibid. Si esa Parte no
responde dentro de los catorce (14) dias, o la controversia no puede ser
resuelta amigablemente dentro de los 14 dias siguientes a la respuesta esa
Parte, se aplicard la Cldusula 8.2 de las CEC.

Toda controversia entre las Partes relativa a cuestiones que surjan en virtud de
este Contrato que no haya podido solucionarse en forma amigable de acuerdo
a lo estipulado en la Cldusula 8.1 de las CGC puede ser presentada por
cualquiera de las partes para su solucidon conforme a lo dispuesto en las CEC.
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lll. Condiciones Especiales del Contrato

NUmero de Cldusula de Modificaciones y complementos de las Condiciones Generales
las CEC del Contrato

1.6 Las direcciones son:

Contratante: . . Crespo Carrera 5 No. 66-921 Edf. Eliana
Atencidn: ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ

Télex: (57 5) 6662532, 6664429 v 6665217
Fax: (57 5) 6664568

E-mail: gerencia@transcaribe.gov.co

Consultor: CONSORCIO MAB - ZANARTU, integrado
por SOCIEDAD MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. Y ZANARTU INGENIEROS
CONSULTORES S.A.,

Representante MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

Atencioén: MIGUEL ANGEL BOTERO GIRALDO
Carrera 11 B No. 98 — 08, oficina 404

Facsimile: 6428707 ext. 114

E-mail propuestas@mab.com.co

{1.8} El integrante a Cargo es MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.
1.9 Los representantes autorizados son:

En el caso del Contratante: ENRIQUE CHARTUN!I GONZALEZ

En el caso del Consultor: MIGUEL ANGEL BOTERO GIRALDO

1.10 El consultor asumird el cien por ciento (100%) del pago de los impuestos
que genere el contrato y los gastos de legalizacién del mismo.-

2.1 Este Contrato entrard en vigor y tendrd efecto desde la fecha de la
suscripcién del Acta de Inicio.

Las condiciones para la entfrada en vigor del Contrato son las siguientes:

e Suscripcion del contrato.

e Constitucidn y aprobacion los seguros que o amparan.

e Expedicion del registro presupuestal

e Publicacién en la gaceta distrital

22 El contrato entrara en vigor dentro de los treinta (30) dias siguientes a su

firma, y previa legdlizacion, expedicidon del registro presupuestal,

aprobacién de los seguros respectivos, y suscripcion del acta de inicio.- 7
2.3 La fecha para el inicio de la prestacion de los servicios serd la que se /

indique en el acta de inicio.
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2.4

272

El plazo serd de 14 meses distribuidos asi: un (1) mes para la etapa de Pre
construccién y Trece (13) meses para la Etapa de Construccion

TRANSCARIBE S.A podrd exigir al CONSULTOR el pago de multas diarias
sucesivas y acumulables durante la ejecucidén del contrato, por el
incumplimiento parcial, o por el cumplimiento tardio ¢ defectuoso de sus
obligaciones contractuales. El monto total de las multas no podrd
exceder el 10% del valor del contrato, después de lo cual, Transcaribe
podrd rescindir el conirato.

DEMORA EN LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y PERSONAL

Serdn exigibles multas en caso de que el consultor no disponga a tiempo
de los equipos, personal e insumos necesarios para ejecutar el contrato,
de acuerdo a lo indicado en su propuesta técnica (Apéndice C-Personal
clave y Subconsultores - Horario de trabajo). Esta multa se contabilizard a
partir de la fecha de inicio del contrato, o de la fecha en que debié
suministrarse el personal, los equipos © los insumos requeridos para hacer
una correcta interventoria, o a partir de la orden dada por el contratante,
y hasta que el contratista cumpla con lo exigido. El valor de las multas
corresponderd a medio salario minimo mensual legal vigente por cado
dia de retardo en cada caso.

La anterior multa se aplicard sin perjuicio del descuento que se realizard
de los costos del personal que no haya sido suministrado a tiempo, de
acuerdo con lo previsto en la oferta econdmica.

INCUMPLIMIENTO TOTAL

En caso de incumplimiento definitivo por parte del Consultor, éste
reconocerd a Transcaribe S.A. el pago de una Cldusula Penal Pecuniaria
por un monto equivalente al diez por ciento (10 %) del valor total del
contrato, suma que se pacta a titulo de sancidn por el incumplimiento,
dejando a salvo la posibilidad de que Transcaribe pueda exigir el pago
de las indemnizaciones por los perjuicios que el incumplimiento le haya
ocasionado.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor de las multas y de la clausula penal
pecuniaria podrd ser tomado directamente de los pagos periddicos, de
los saldos pendientes a favor del Consultor si lo hubiere, de la garantia
constituida o durante la liquidacién del contrato. Si esto no fuere posible
se cobrard ejecutivamente.

PARAGRAFO SEGUNDO. Transcaribe podrd acumular las multas y la
cldusula penal pecuniaria.

PARAGRAFO TERCERO: El Contratante deberd motivar y cuantificar el valor
de las multas que deban descontarse.

PROCEDIMIENTO DE MULTA:
En el evento en que el consultor incurra en una o varias de las causales a
que hacen relacién los literales anteriores, se iniciard el siguiente
procedimiento dando plena aplicacién del derecho al debido proceso,
{articulo 29 de la Constitucidon Politica de Colombiaj.

Una vez constatado por la entidad, que el consultor ha incurrido o estd

Ve e dle LA i R . DB el M o B Wibeern s tbe o dB) odbebde koo » ¥ Y PR




27

3.5

8.7 (ch}

incurriendo, en una o varias de las causales de multa (s) -senalados en los
literales anteriores-, pondrd en conocimiento de aquel hecho y lo
requerird por escrito, para que dentro del término que se le sefale,
proceda a poner a disposicion los elementos necesarios y adelante las
actividades que le permitan conjurar la situacién que lo puso en
condiciones de apremio.

Si el CONSULTOR no da cumplimiento al requerimiento, el CONTRATANTE,
de inicio al siguiente procedimiento:

Mediante comunicacién escrita, dard traslado al consultor de los hechos
que generan el incumplimiento para que dentro del término de cinco (5)
dias hdbiles exponga o justifique las razones que dieron origen a este
procedimiento y aporte las pruebas que considere necesarias.

Si el consultor no manifiesta dentro de dicho término las razones que
justifiquen su incumplimiento, o cuando en concepto del Contratante, los
argumentos  presentados por el consultor no sean suficientes para
justificar el incumplimiento, se tendrdn como ciertos ios hechos que
originan este procedimiento y se le comunicard que se redlizard la
deduccidn respectiva de los pagos que por cualquier concepto se le
adeuden, o se hard efectiva la garantia de cumplimiento del contrato; si
lo anterior no es posible, se cobrard por via judicial.

El Consultor constituird y mantendrd vigentes, y hard que todos los
Subconsultores constituyan y mantengan los seguros, con las coberturas
y condiciones que a continuacién se indican y en los términos vy
condiciones aprobados por el Contratante.-

En este sentido, deberd tener los siguientes amparos:

(a) Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:
Su cuantia serd equivalente al diez por ciento (10%) dei valor del
contfrato y deberd extenderse por el plazo del contrato y tres {3} afos
mds.

(b) Calidad del servicio: Su cuantia serd equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del contrato y deberd extenderse por el término del
contrato y cuatro (4] meses mds.-

(c) El confratista deberd contar con un seguro que ampare la
responsabllidad extracontractual en una cuantia equivalente al cinco
por ciento (5%) del valor del contrato, cuya vigencia serd igual a la del
mismo. En todo caso, los requisitos que deben cumplir las pdlizas que
garanticen este riesgo serdn los establecidos en el articulo 16 del decreto
4828 de 2008.-

En la pdliza de responsabilidad extracontractual se cubrirdn igualmente
los perjuicios derivados de los danos que sus subcontratistas puedan
causar a terceros con ocasidn de la ejecucién del contrato.-

Sera obligacidon del consultor mantener indemne a TRANSCARIBE de

cudlquier reclamacién proveniente de terceros que tenga como causa
las actuaciones del consultor.-

El consultor requerird autorizacidon  escrita del  CONTRATANTE
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(3.9}

6.1 (b)

{6.2 (a)}
6.2 (b)

6.2 (c)

6.3
6.4 (a)

6.4 (c)

6.4 (e)

adicionaimente para:
- Cualguier adicién en plazo y/o valor del contrato de concesién.-
El Consultor no podrd utilizar estos documentos ni programas de

computacién (software) para fines ajenos a este Contrato sin el
consentimiento previo por escrito del Contratante.

El monto maximo en moneda nacional es de: $ 2.809.779.366 incluido
el IVA.-

No hay lugar a regjuste de precio.

Las tarifas para el personal nacional estén establecidas en el Apéndice E.

Los gastos reembolsables pagadores en moneda nacional estdn
establecidos en el Apéndice E.

N.A.

No hay anticipo.

La tasa de interés es de 6% efectivo anual.-

El pago deberd efectuarse dentro de los 60 dias siguientes a la recepcion
y aprobacién de la factura y de la documentacién pertinente que se

indica en la subcldusula 6.4, y dentro de los 45 dias en el caso del pago
final una vez se haya liquidado el contrato.

Los nUmeros de las cuentas son:

Se adiciona la clausula con el siguiente texto: La forma de pago sera la
siguiente: suma mensual por el tiempo trabagjado efectivamente por el
personal del consultor.

El pago de la Consultoria serd sin ajustes, y se efectuard mediante pagos
periddicos contra entrega y aprobacion por parte de TRANSCARIBE S. A.,
de los informes mensuales de seguimiento, avance y estado general del
proyecto.

Es responsabilidad del Interventor velar por el cabal cumplimiento del
resultado final objeto del confrato de obra, a cambio de la
contraprestacion establecida en el presente contrato.

Para proceder al pago el consultor deberd anexar los siguientes
documentos o certificaciones:

= Factura debidamente Diligenciada

= Certificacion de Aprobacion de Informe mensual de Interventoria

= Certificacion expedida.por el revisor fiscal en donde se manifieste
que el consultor se encuentra al dia en el pago de aportes
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8.2

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando
corresponda.-

Las controversias deberdn solucionarse de conformidad con las siguientes
estipulaciones:

Cualquier disputa, controversia o reclamo diferentes de las de cardcter
técnico, derivada de este Contrato, serd resuelta mediante Conciliacién.
Si no se logra acuerdo entre las partes en esta etapa estas podrdn acudir
a Arbitrgje, el cual se regird por las siguientes reglas: 1) El Tribunal estard
integrado por tres (3) drbitros que serdn designados de comuin acuerdo
por las partes. A falta de este acuerdo, la designacidén de los drbitros la
efectuard el Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Cdmara de
Comercio de la ciudad respectiva; 2) El procedimiento arbitral serd de
cardcter legal; 3) Para la fijacidn de los honorarios y gastos del Tribunal se
aplicardn las tarifas establecidas en el Decreto 4089 de 2007.
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IV. Apéndices

Apéndice A - Descripcion de los servicios

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

En términos generales, el sistema integrado de transporte masivo (SITM) de la ciudad de Cartagena
(Colombia) se basa en el concepto de un sistema tronco-alimentado. En los barrios de la periferia se
tienen las rutas alimentadoras con buses de mediana y baja capacidad (similares o iguales a los
buses convencionales actuales) que transportan a los usuarios hasta las terminales de transferencia
donde pasan, con integracion fisica, operacional y tarifaria, a las rutas troncales para ser llevados @
sus destinos en buses de alta capacidad dei tipo articulados por corredores troncales con carriles
exclusivos o preferenciales (Ver Figura 1). En una primera etapa se contempla la construccién de la
troncal del SITM el cual comprende la Terminal El Patio Portal- Av. Pedro de Heredia — Av. Venezuela
hasta la rotonda Santander con una longitud de 10.3 km como se aprecia en la figura 2. A esta se le
adiciond el framo de la avenida San Martin en el sector turistico de Bocagrande y la construccién del
muelle de la Bodeguita, para una futura integracién con el transporte acudtico (Ver figura 1).

Las infraestructuras del sistema integrado de transporte la constituyen el conjunto de corredores
viales, terminales de transferencia, estaciones de parada {Ver Figura 3) y todo el mobiliario urbano del
espacio publico que sirve de apoyo para la prestacién del servicio de transporte pUblico colectivo.

Figura 1 Ruta Troncal y alimentadoras del SITM Transcaribe en Cartagena

RUTAS TRONCALES

RUTAS AUXILIARES

RUTAS COMPLEMENTARIAS

RUTAS ALIMENTADORAS
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X RUTAS TRONCACES ..

- RUTAS AUXILIARES
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:

Figura 2 Trazado y Construccién de Corredor Troncal Primera Etapa
Fuente: Censo, Diagndstico Socioecondmico Universidad de Cartagena, 2005.
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Tramo india {atalina- ¥
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La primera fase del sistema integrado de transporte del Distrito de Cartagena considera un portal -
patio (“Portal Villa Rosita”), una terminal intermedia de transferencia (Terminal El Amparo”), Rutas
Troncales por la Av. Pedro de Heredia, Av. Venezuela y Av. Blas de Lezo, con buses articulados puerta
a izquierda, para el ascenso y descenso de usuarios a nivel de plataforma por el lado izquierdo y en
la Av. San Martin buses padrones, puerta izquierda y derecha. Asi mismo, el Sistema tiene Rutas
Auxiliares (pretroncales) con buses tipo padrdén, Rutas Alimentadoras y Rutas Complementarias
remanentes} con buses convencionales, es decir, con puertas del lado derecho. También se
contempla la implantacion de rutas acudticas que llegan a puntos estratégicos de la Ciudad donde
tiene el potencial de integracién con el Sistema Tronco-Alimentado de fransporte publico colectivo.
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Figura 3 Disefio Arquitecténico Estaciones de Parada
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El drea de influencia del corredor Troncal Av. Pedro Heredia desde el sector de Villa Rosita en la Av.,
La Cordialidad, Av. Pedro de Heredia, Av. Venezuela, Av. Blas de Lezo a Glorieta Santander puede
definirse bajo dos puntos de vista : primero, la troncal como eje de oferta de un sistema de transporte
masivo necesariamente tiene un drea de influencia de toda la ciudad que inclusive compromete
también a las poblaciones satélites, dado que los habitantes de estas poblaciones desarrolian
actividades en Cartagena que de una u otra manera los convierte en asiduos demandantes de
transporte publico urbano en la ciudad. Por otro lado, el drea de influencia directa pude ser definida
teniendo en cuenta el impacto en las condiciones de operacién del trdnsito, el cual necesariamente
se va a ver afectado por las exigencias geométricas y operacionales con que cuenta un proyecto
como el de Transcaribe.

Para efecto de tener una idea de la localizacién del drea de influencia directa del proyecto, en la
figura 4 se observa la ubicacién del proyecto en una imagen satelital de la ciudad de Cartagena.
Particularmente, esta zona de la ciudad cuenta como Unico corredor vial principal la Avenida Pedro
de Herediq, el cual se encarga de servir la demanda de vigjes entre la periferia de la ciudad y el
centro histérico, que es precisamente donde se concentran los mayores usos de orden institucionalt
en la ciudad, principales generadores de empleo y por lo tanto potenciales generadores de vigjes en
servicio de transporte publico colectivo.

Figura 4 Area de Influencia del proyecto SITM
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El drea de influencia directa incluye las fuentes de materiales, los sitios de ubicacidon de
campamentos e instalaciones temporales, el sitio de disposicion final de sobrantes de construccion y
los cuerpos de agua situados en el sistema de canos y lagos internos, bahia de Cartagena y ciénaga
de la Virgen. La tabla 1 muestra una descripcidn general de los impactos a generarse durante las
obras de la Troncal de Transcaribe.

Un proyecto de la envergadura de la implantacidén de un sistema de transporte masivo como
TRANSCARIBE, en principio y de acuerdo con la Ley 99 de 1993, requeriria licencia ambiental. Pero el
DECRETO No. 2820 del 05 AGO 2010, Por el cual se reglamenta el Titulo Vill de la Ley 99 de 1993 sobre
Licencias Ambientales, establece en su Articulo 51 numerales 1y 3 que aquellos proyectos de Sistemas
de Transporte Masivo, incluidos en el Plan de Ordenamiento Territorial no requieren de Licencia
Ambiental. Establece el Decreto que los proyectos deberdn elaborar un Plan de Manejo Ambiental de
acuerdo a la guia preparada por el Ministerio de Transporte.

El proyecto es viable bajo el punto de vista ambiental y urbano, ya que genera impactos positivos
significativos. Los impactos negativos durante la etapa de la construccion son la afectacion sobre la
movilidad urbana, la generacion y disposicidn de sobrantes de construccién, y el impacto sobre la
cobertura vegetal que serd minimo porque este framo del proyecto se desarrolla enteramente en
zona urbana altamente intervenida en la que se pretende rescatar y ampliar el espacio publico y las
zonas verdes en especial en las zonas de estaciones y/o paraderos.

Un aspecto positivo es la existencia en Cartagena de una escombrera debidamente legalizada, la
cual no existia al inicio de la construccidn del tramo prioritario. Las dreas o sectores criticos ambiental

y urbano del tramo prioritario, ya construido, se muestran en la figura 5, y en las figuras 6 y 7 el resto de
la troncal.

Figura 5 Ubicacion de sitios criticos ambientales del framo prioritario
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Figura 6 — Ubicacién de sitios criticos ambientales Troncal Transcaribe tramo Puente Bazurto - Maria
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Figura 7 — Ubicacion de sitios criticos ambientales Troncal Transcaribe tramo Bazurto — Cuatro Vientos -
Terminal Intermedia El Amparo
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2. OBJETIVO DEL PROYECTO

La Administracion Distrital se encuentra adelantando el Proyecto del Sistema Integrado de Transporte
Masivo de Pasajeros del Distrito de Cartagena de Indias orientado a fortalecer la inversion puiblica
social, con el propdsito de mejorar la calidad de vida de la poblacidn, seguridad, eficiencia y
cobertura del servicio de transporte y dotar al Distrito de un Sistema Integral de Transporte publico
colectivo en forma gradual y complementaria, utilizando la infraestructura vial existente.

Las autoridades locales con la formulacién del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros
(SITM) para la Ciudad de Cartagena de Indias, emprenden una de las acciones mds relevantes en
pro de reestructurar y modernizar el sistema de transporte urbano, mejorando el nivel de vida de los
habitantes de la ciudad de forma integral mediante Ia generacién y recuperacién del espacio
pUblico que se encuentra en su drea de influencia y directamente relacionados con su trazado, en
concordancia con el documento CONPES 3259 de Diciembre 15 de 2003 y el CONPES 3516 de Mayo
12 de 2008 , del “Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros de Cartagena de Indias”, el
Decreto 0977 de 2001 “Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena de Indias” y el Decreto 0354
de 2001 “Plan de Desarrolio Distrital” y el “Plan de Accidn de TRANSCARIBE S.A. 2001-2004".

El Sistema Integrado de Transporte Masivo para la ciudad de Cartagena se ha disefiado
conceptualmente para ser estructurado y operado de forma jerdrquica de acuerdo con los niveles
de demanda y cubrimiento, atendiendo de manera equilibrada los objetivos de los usuarios y
operadores.

Los corredores prioritarios del Sistema Vial y de Transporte del Distrito de Cartagena, conforman la
base fisica del SITM. Estos corredores tienen un potencial de captacién de demanda importante, con
cobertura completa de la ciudad, su conexién con el centro urbano y los centros secundarios. E!
Distrito de Cartagena y TRANSCARIBE S. A., han venido redlizando las gestiones necesarias para
implementar el proyecto de inversién del Sistema Integrado de Transporte Masivo para la ciudad.
Este compromiso hace parte del Plan de Desarrollo del Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de
Indias, Decreto 0354 de 2001.

3. DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS

El alcance de las obras de ia CONCESION PARA EL DISENO Y CONSTRUCCION DEL PORTAL EL GALLO Y
EL PATIO - TALLER DEL SITM TRANSCARIBE, EL DISENO, CONSTRUCCION Y OPERACION DEL DESARROLLO
INMOBILIARIO QUE COMPONE EL PORTAL EL GALLO, Y LA CONSTRUCCION DEL TRAMO DE CORREDOR
COMPRENDIDO ENTRE LA TERMINACION DEL TRAMO 1V Y LAENTRADA DEL PORTAL, PATIO - TALLER, del
sistema infegrado de transporte masivo de Cartagena de Indias D.T. y C, TRANSCARIBE, de acuerdo
con los planos de intervencion de cada uno de sus componentes, los cuales incluyen las siguientes
actividades:

a) Inversiones: Realizacion de las inversiones requeridas en las oportunidades que correspondan
para el disefio y construccién del portal EL GALLO y el patio - taller del SITM Transcaribe, el disefio,
construccién y operacion del desarrollo inmobiliario que compone el portal EL GALLO, vy la
construccién del tramo de corredor comprendido entre la terminacién del tramo IV y la entrada
del portal, patio - taller del sistema Transcaribe del distrito de Cartagena, de acuerdo con el
cronograma del proyecto.

b) Disefio: Comprende todas las actividades necesarias para la redlizacién de la revision,
verificacién, ajuste, complementacién y optimizacién de los disefios bdsicos arquitectdnicos y
urbanisticos que compone el Portal El Gallo y el patio-taller, que son entregados por TRANCARIBE
S.A. al Concesionario, de conformidad con los pardmetros y necesidades del Sistema
TRANSCARIBE. Comprende todas las actividades necesarias para la realizacién de la revisién,
verificacién, ajuste, complementacién y optimizacion, de los disefios bdsicos geométricos y
operacionales que compone el Portal del gallo y el patio-taller, que son entregados por
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TRANSCARIBE S.A. al Concesionario. La elaboracién de los planos, estudios y disefos, tanto
arquitecténicos y urbanisticos como de las diferentes especialidades en ingenieria, y de la
sefalizacion y demarcacion, necesarios para el desarrollo inmobiliario, cumpliendo en un todo
con las normas vigentes en cada una de las especialidades son responsabilidad del
concesionario. Las vias de acceso y salida y los puntos de conexidén con la carretera La
Cordialidad y la diagonal 32 no podrdn ser modificados.

c) Construccion:

1. Portal y Patio-Taller: Comprende todas las actividades que conlleven la construccion del
Portal, del Patio y del desarrollo inmobiliario del Sistema TRANSCARIBE que le seq
adjudicado al Concesionario, de conformidad con el disefio aprobado por TRANSCARIBE
S.A. Los permisos, licencias, estudios ambientales y demds requisitos exigidos por las
entidades distritales y nacionales para la construccidn del Portal, Patio y desarrollo
inmobiliario, seran exclusivamente responsabilidad del Concesionario

2. Tramo de corredor: Construir el tramo de corredor comprendido entre el inicio del tramo
IV a la altura de la urbanizacion el gallo hasta la entra del portal del sistema. Dicha
construccidn debe redlizarse siguiendo las especificaciones y disefos suministrados en la
licitacién, dando cumplimiento a las salvaguardas establecidas por el Banco Mundial
para este tipo de obras (Plan de Manejo Ambiental, Plan de Reasentamiento y Plan de
Manejo de Trafico).

3. Desarrollo Inmobiliario: La construccidén del desarrollo inmobiliario esta a cuenta y riesgo
del concesionario, asi como los trdmites de premisos, licencias, estudios ambientales y
demdas requisitos exigidos por las entidades Distritales y Nacionales.

d) Operacién_del Desarrollo Inmobiliario: Todas las actividades de promocion, operacion y
administracion del desarrollo inmobiliario durante el término de la concesidn y bajo los derechos y
obligaciones que se prevén en el Contrato de Concesidn (Anexo No. 1 del confrato de
concesidon) y demds documentos licitatorios.- La Concesion otorgara al CONCESIONARIO el
derecho a recibir una participacion en los ingresos generados por explotar econdmicamente el
desarrollo inmobiliario, construido por su cuenta y riesgo, el derecho a percibir la paricipaciéon en
la tarifa al usuario propuesta en la Proforma 8. La concesidn se sujetard a las condiciones,
requisitos y términos previstos en el Contrato de Concesidon (Anexo No. 1 del contrato de
concesion), el cual contiene y refleja en su totalidad el negocio ofrecido en Concesidn, para
todos los efectos legales. De igual manera estard sujeta a los términos contenidos en el Pliego de
Condiciones y en la totalidad de sus anexos y apéndices.- La descripcién del patio, el portal y del
desarrolio inmobiliario asi como la descripcidn de sus componentes constan en los Apéndices 1, 2
y 4 de los pliegos de condiciones..

4. ALCANCE DEL SERVICIO

El consultor deberd desarrollar las labores de ASESORIA E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PARA EL DISENO Y LA
CONSTRUCCION DEL PORTAL EL GALLO Y EL PATIO - TALLER DEL SITM TRANSCARIBE Y LA CONSTRUCCION
DEL TRAMO DE CORREDOR COMPRENDIDO ENTRE LA TERMINACION DEL TRAMO IV Y LA ENTRADA DEL
PORTAL, PATIO TALLER DEL SITM TRANSCARIBE DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y
CULTURAL.

El consultor deberd estudiar detalladamente los términos de referencia del pliego del contrato de
CONCESION PARA EL DISENO Y CONSTRUCCION DEL PORTAL EL GALLO Y EL PATIO - TALLER DEL SITM
TRANSCARIBE, EL DISENO, CONSTRUCCION Y OPERACION DEL DESARROLLO INMOBILIARIO QUE
COMPONE EL PORTAL EL GALLO, Y LA CONSTRUCCION DEL TRAMO DE CORREDOR COMPRENDIDO ENTRE
LA TERMINACION DEL TRAMO IV Y LAENTRADA DEL PORTAL, PATIO ~ TALLER DEL SITM TRANSCARIBE
(pliegos, estudios y disefios y anexos técnicos) y los términos de referencia para la ASESORIA E
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE
CONCESION DE OBRA PARA EL DISENO Y LA CONSTRUCCION DEL PORTAL EL GALLO Y EL PATIO - TALLER
DEL SITM TRANSCARIBE Y LA CONSTRUCCION DEL TRAMO DE CORREDOR COMPRENDIDO ENTRE LA
TERMINACION DEL TRAMO IV Y LA ENTRADA DEL PORTAL, PATIO TALLER DEL SITM TRANSCARIBE DE
CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, con el fin de poder ejercer una adecuada
labor de asesoria e interventoria. Su participacion en el desarrollo de las diferentes etapas del
contrato de obra, debe ser activa durante todo el plazo disponible.

4.1 La interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental de los trabajos de obras
civiles comprende los siguientes aspectos entre otros:

Las actuaciones del interventor estardn reguladas por las disposiciones contenidas en la ley, y en
especial por lo establecido en la Resolucion de TRANSCARIBE S.A. No. 098 del 24 de Noviembre de
2006.- El Interventor ejercerd el control técnico, administrativo, financiero y ambiental, lo que le
permitird acceder a las instalaciones fisicas y a los documentos e informacidn que soportan la tabor
del CONCESIONARIO, ante lo cual se impondrd a cargo del Interventor un compromiso de
confidencialidad sobre la informacién a la que tenga acceso, la que se entiende asumida por el
Interventor con la firma del contrato de Interventoria, dentro de las limitaciones que para el efecto
establezca la ley. EL CONCESIONARIO no podrd oponer derechos de autor o acuerdos de
confidencialidad internos o con terceros que limiten o impidan que el Interventor o su designado
accedan a la informacién det CONCESIONARIO para el ejercicio de sus facultades de supervision y
control.

4.1.1 Facultades del Interventor: Ademds de las facultades propias de la naturaleza de la labor de la
Interventoria, el Interventor estd autorizado para:

(i} Impartir instrucciones y érdenes al CONCESIONARIO sobre aspectos regulados en el Contrato
de Concesidn y sus Apéndices como de obligatorio cumplimiento por parte del CONCESIONARIO,
y (i) exigirle la informacién que considere necesariq, siempre y cuando se relacione con el objeto
del presente contrato, la que deberd ser suministrada por EL CONCESIONARIO dentro de los tres
(3) dias hdbiles siguientes contados a partir de la fecha de solicitud; el interventor podrd, si asi fo
estima conveniente por la naturaleza de la informacién solicitada, ampliar el plazo para la
entrega de la informacién por parte del CONCESIONARIO.

El Interventor tendrd a su cargo, entre otras, las siguientes funciones:

1. Verificar que EL CONCESIONARIO cumpla con todas las obligaciones a su cargo durante
la Etapa de Preconstruccién, Etapa de Construccidn.

2. Verificar que el Concesionario cumpla con los requisitos establecidos para obtener el Cierre
Financiero, que serd aprobado por Transcaribe.

3. Exigir al Concesionario la informacién que considere necesaria para verificar la correcta
ejecucion del presente contrato.

4, Verificar que las Obras de Construccion cumplan con lo sefalado en las Especificaciones
Técnicas del contrato, de acuerdo con los respectivos apéndices, especiamente en cuanto a la
calidad de las mismas.

5. Revisar y certificar ta calidad y cantidad de las obras efectivamente realizadas y rechazar y
exigir la correccidn y el reemplazo en el caso de que no cumplan cualquiera de las especificaciones
determinadas en este contrato, en sus Apéndices y anexos.

6. Suscribir, conjuntamente con EL CONCESIONARIO y TRANSCARIBE S.A. las actas que sean
necesarias durante la ejecucion del contrato y en particular aguellas que se encuentren detalladas )

en los Apéndices o acuerdos posteriores.
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7. Identificar los danos, afectaciones, etc. que se presenten en el Proyecto, que no hayan sido
advertidos por EL CONCESIONARIO y que estén incluidos dentro del alcance del objeto de este
contrato, comunicarle tal hecho por escrito al CONCESIONARIO y verificar que el tiempo de
respuesta de éste para atender y ejecutar las labores necesarias no exceda de los plazos previstos
para tales efectos en este contrato.

8. Vigilar el cumplimiento de los plazos de las diferentes actividades a cargo del
CONCESIONARIO, asi como la vigencia y el valor de las garantias otorgadas por éste, a fin de que se
sujeten alo pactado en el contrato.

9. Verificar si han ocurrido hechos constitutivos de incumplimiento de conformidad con lo
establecido en el presente contrato de concesidn y adelantar el procedimiento para derivar las
consecuencias en él previstas.

10. En general, vigilar la gestion del CONCESIONARIO y de TRANSCARIBE S.A. hasta la
culminacién del contrato.

1. Acompanar y apoyar a TRANSCARIBE S.A. cuando sea necesario acudir para dirimir las
diferencias que se presenten con EL CONCESIONARIO en desarrollo del contrato.

12. Verificar la idoneidad del personal y equipo utilizado por EL CONCESIONARIO para la
ejecucion del Contrato de Concesion.

13. Verificar acreditaciones: no se ha solicitado equipo especial, pero EL CONCESIONARIO
deberd comprometerse a tener un equipo minimo (fisico, personal) que garantice la correcta
ejecucion del contrato de concesion.

14. Colaborar con EL CONCESIONARIO en la bUusqueda de medios que permitan la obtencién
del resultado previsto en el confrato de concesidn dentro del menor plazo posible. En todo caso, la
responsabilidad por la obtencién de los resultados previstos en el contrato de concesidn serd del
CONCESIONARIO vy la adopcidén o rechazo de las sugerencias del Interventor serdn de su entera
responsabilidad.

El Interventor no ejercerd funciones de control de las actividades de los subcontratistas, ni de
aprobacién del resultado de las mismas. Sin embargo, en el caso en que EL CONCESIONARIO
adelante actividades que le son propias a través de subcontratistas, deberd disponer bajo su costo,
de su propio equipo de interventoria o control de calidad, que estard obligado a suministrar a
satisfaccién del interventor la informacién que le requiera. La interventoria no realizara labores de
supervision sobre el desarrollo inmobiliario que ejecutard el Concesionario.

15.  Visar el informe mensual financiero y las cantidades de obra ejecutadas con el
respectivo precio de mercado.

16.  Informary aprobar con anticipacion las modificaciones al contrato a que haya lugar.

17.  Verificar el cumplimiento por parte de los contratistas de los pagos a su personal.

18.  Verificar las normas de seguridad a todo el personal a cargo de los confratistas, para
esto el consultor presentard un video de la obra (méximo de 12 minutos), en lo
relacionado con la seguridad externa e interna de la misma, su sefializacién y las obras
de regulaciéon del trdnsito.

19.  Elaborar los siguientes documentos, cuando a ello haya lugar: Actas de iniciacion,
suspension, reiniciacion, liquidacién, etc.

20.  Aprobar la programacién y ponderacién de los Hitos presentado por el concesionario y
el cronograma de obra, teniendo en cuenta las consideraciones minimas establecidas
en los Anexos Técnicos del contrato de obras.

21.  En caso de no aprobar la programaciéon y ponderacién de los Hitos presentado por el
contratista y el cronograma de obra, el consultor deberd presentar dicha programacion
y ponderacidén de los Hitos y el cronograma de obra, teniendo en cuenta las
consideraciones minimas establecidas en los Anexos Técnicos del contrato de obras.

7
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22.
23.
24,

25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.

42.
43.

44,

45.

46.
47.

Actualizar y gjustar el flujo de desembolsos futuros, de conformidad con la posible
reprogramacion, reponderacién de los Hitos de Obra y al nuevo.cronograma. de obras.
Mantener archivo de la interventoria.

Otras funciones o actividades que determine TRANSCARIBE S.A., con el fin de garantizar
una mejor calidad de las labores de interventoria y eficiente manejo de la informacion
que se genere de los estudios y trabajos a realizar.

El Consultor deberd ejecutar un control administrativo, técnico, financiero y ambiental
sobre EL CONCESIONARIO, con ampilio espiritu de colaboracién y apoyo, sin interferir en
procesos privados y sin llegar a extremar su intervencidn a tal punto que sea
contraproducente para el normal desarrollo de los trabagjos.

El consultor deberd colocar a su disposicion personal idéneo en cada drea (sin limitarse
al personal clave solicitado en los datos del concurso), con el fin de equilibrar su
actuacién con la de los contratistas de obras.

El consultor deberd revisar y supervisar el alcance de los trabajos y la metodologia
utilizada para desarrollarlos, revisar y aprobar los informes parciales y finales que se
produzcan, ademds de planos, cronogramas, programacion de estudios, etc.

Revisar las zonas de trabdjo, verificando que el acceso a predios y utilizacidon de vias
estén debidamente autorizados por la autoridad competente.

Verificar la vinculacién del personal propuesto por EL CONCESIONARIO.

Verificar los frabajos realizados por EL CONCESIONARIO, la utilizacidon de recursos
materiales y de personal profesional, asesor, técnico y de apoyo.

Ordenar a EL CONCESIONARIO la revisién de los trabajos defectuosos, que no cumplan
con el alcance de los trabgjos o con la calidad que TRANSCARIBE S.A. haya solicitado o
que lo indique la sana prdctica de la ingenieria de consulta.

Controlar los trabajos de campo.

Controlar el avance de los frabajos.

Evaluar el incumplimiento de EL CONCESIONARIO e Imponer y/o recomendar a
TRANSCARIBE S.A. las sanciones a que haya lugar.

Atender las reclamaciones de EL CONCESIONARIO, dando respuesta directa, si es del
caso, o trasladando a TRANSCARIBE S.A. las que por razén de su condicidn de consultor
no pueda resolver.

Contar con apoyo legal cuando se genere eventuales controversias o reclamaciones.
Verificar y aprobar los subcontratos que propongan EL CONCESIONARIO de
conformidad a lo establecido en el pliego de condiciones.

Aprobar el personal de EL CONCESIONARIO de acuerdo a las condiciones establecidas
en el pliego.

Efectuar comités técnicos y Socio-Ambientales con EL CONCESIONARIO, a los cuales
podrd asistir TRANSCARIBE S.A.

Coordinar la ejecucidn de los Convenios suscritos entre las diferentes Empresas de
Servicios Publico del orden Distrital, Nacional y privado, y TRANSCARIBE S.A. que por
efectos de la ejecucidn de las obras civiles del contrato de obras se requieran.
Coordinar los comités requeridos y establecidos en los anexos técnicos del contrato de
obras, para la correcta ejecucién de las obras de dicho contrato.

Enviar copia de todas las comunicaciones a TRANSCARIBE S.A.

Verificar la adecuada y oportuna presentacion de toda la informacion solicitada a los
contratistas.

Verificar la presentacién, por parte de EL CONCESIONARIO, de memorias de cdlculo, en
las cuales se indiquen claramente los criterios, las fuentes consultadas y el procedimiento
de andilisis y ponderaciéon, en forma tal que TRANSCARIBE S.A. pueda chequear en
cualquier momento.

Verificacidn y aprobacién de las cantidades de obras (previstas y no previstas) y
presupuesto, y su incidencia en los presupuestos, adicionalmente estudiard vy
recomendard a la entidad la elaboracion de los documentos necesarios para cuando
se presente obra adicional o extrq, previa a la ejecucién de dicha obra.

Mantener un registro actualizado de las memorias de cdlculo de cantidades de obra.
Hacer el seguimiento detallado a la Programacién de obras y a los cambios que ésta
tenga durante el desarrollo de la construccidn, identificando la incidencia de estos
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

62.

63.

cambios, sobre los plazos de los contratos y tomando las medidas necesarias para
eliminar 6 minimizar esta incidencia, e informar a Transcaribe S.A. de dichas acciones.
Colaborar con EL CONCESIONARIO para el mejor éxito de los trabajos y mantener con
los funcionarios de TRANSCARIBE S.A. una permanente comunicacion sobre el estado de
las obras, suministros y demds actividades incluidas en el alcance de los trabagjos, el
desarrollo de los contratos y de todas las relaciones entre el consultor y EL
CONCESIONARIO, las cuales deben ser consignadas en los informes periddicos, ademdas
de su notificacién oportuna.

Exigir el cumplimiento de todas las secciones del contrato de obras para lo cual deberd
mantener una vigilancia permanente de la ejecucidon de los trabajos y efectuar los
ensayos y pruebas que sean necesarios para asegurar la calidad de los trabajos.
Aprobacion de los materiales y equipos.

Verificaciéon de cumplimiento de especificaciones consignadas en las secciones del
pliego de obras.

Estudiar y presentar con su correspondiente justificacion los cambios sustanciales en el
desarrollo de los trabgajos (secuencia de actividades, cambios y/o ajustes de disefio vy
especificaciones, equipos a utilizarse, medidas de seguridad y conirol y en general,
todas las que afecten el desarrollo de los trabagjos o den lugar a reclamos de EL
CONCESIONARIO, TRANSCARIBE S.A. y/o terceros), para aprobacién de TRANSCARIBE
S.A.

Entregar oportunamente a EL CONCESIONARIO la informacién requerida del proyecto,
todos los planos y documentos existentes y comunicarle a la mayor brevedad las
determinaciones que tome sobre modificaciones alos mismos.

Entregar a EL CONCESIONARIO los puntos de partida para la correcta localizacion, tanto
en alineamiento como en niveles, de la obra en proyecto, de acuerdo con las
referencias que le entregard TRANSCARIBE S.A.

Efectuar la revision y aprobacion topogréfica de los replanteos ejecutados por EL
CONCESIONARIO

Revisar, aprobar y controlar los planes de trabajo periddicos que elabore EL
CONCESIONARIO.

Resolver las consultas que le haga EL CONCESIONARIO sobre aclaraciones en los planos,
especificaciones, pruebas y ensayos.

Determinar en cada caso que se ordene una nueva labor, si se trata de una obra
adicional o de una extra, de acuerdo con las definiciones y limitaciones que se
establece en el pliego de obras.

Vigilar que la organizacién técnica y administrativa de EL CONCESIONARIO sea la
adecuada para asegurar la correcta ejecucion y cumplimiento del contrato suscrito.
Establecer un control adecuado sobre la utiizacidn de la maquinaria, equipo,
herramientas, campamentos y dotaciones de propiedad de TRANSCARIBE S.A., si es el
caso, los cuales se entregan a EL CONCESIONARIO de acuerdo con lo previsto en el
control de desarrolio de los trabgjos, con el fin de asegurar el buen uso, la vigilancia
adecuadaq, la conservacion de estos bienes y la incorporacién a los trabajos de los
elementos de consumo. Ademds solicitar a EL CONCESIONARIO de obra un protocolo de
traslado de maquinaria y equipos por fuera y por dentro de la zona de la obra de
conformidad con las leyes vigentes y verificar su cumplimiento.

Elaborar para TRANSCARIBE S.A. un informe técnico, administrativo, financiero vy
ambiental mensual completo sobre el avance de los trabajos (incluido los soportes
correspondientes), ademds de otros Informes requeridos por la Entidad los cuales debe
desarrollarse en un formato que cuente con la aprobacién de TRANSCARIBE S.A.
Supervisar e informar oportunamente sobre el empleo de personal con destino a los
trabajos y suministros, exigiendo a los contratistas el empleo de personal técnico
capacitado y el despido del que a su juicio o de TRANSCARIBE S.A. sea descuidado,
incompetente, insubordinado, o cuyo trabajo sea perjudicial para los intereses de
TRANSCARIBE S.A.

El consultor llevard un diario de trabajo, el cual deberd suscribir en conjunto con EL
CONCESIONARIO de obra, donde se anoten las incidencias mds importantes en los
diferentes trabgjos, ademds de las condiciones meteorolégicas y de la ocurrencia de
situaciones imprevistas de acuerdo con las definiciones y limitaciones que se establece
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64.

65.

en el contrato de los Contratistas de obras. En este libro diario se resumirdn las
instrucciones especiales que se impartan a los contratistas, las cuales deberdn constar
por escrito. El consultor deberd mantener registros completos que hagan historia de los
trabajos que se estdn ejecutando. Tales registros, junto con la correspondencia y los
diferentes informes rendidos por los interventores a TRANSCARIBE S.A. serdn la base o
documentacidén que sirva para cualquier asunto relacionado con los contratos y que
surja durante la ejecucién o después de |la terminacién del proyecto.

Evaluar y aprobar las modificaciones planteadas por el concesionario en materia de
disefios. ‘

Verificar para la firma del Acta de Iniciaciéon de las obras, que EL CONCESIONARIO
presente la siguiente documentacién minima, a la Interventoria, (si el Consultor considera
que la siguiente lista debe ampliarse segun su estudio y andlisis a las diferentes secciones
del pliego del contrato de obra, asi como al dlcance de su contrato, este tendrd toda la
libertad y su obligacién es hacerlo):

- Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.
- Plan de Cdlidad.
- Programacién y ponderacién de los Hitos y el cronograma de obra vy flujo de

inversiones debidamente aprobadas por el Interventor.

- Certificaciones y Hojas de Vida del personal clave para la calificacién.

- Listado de personal con copia de cada una de las dfiliaciones a EPS, ARP y AFP,

- Registro fotogrdfico de las vallas instaladas.

- Permisos ambientales a que haya lugar.

- Presentar el Plan de Manejo de Trdfico, sefalizacidén y desvios, debidamente

aprobado por la entidad competente.

- Certificado de conformidad con los disefios presentados por el concesionario

referente a la estabilidad de pavimento de acuerdo al Anexo D formulario
estdndar de la seccién 8.

- En caso de modificaciones a los disefios de redes de servicios pUblicos, deberd

presentar las aprobaciones de las respectivas empresas de servicios publicos.

- La suscripcién del acta de inicio de la etapa de construccidn de obra.
- Demas requisitos indicados en las diferentes secciones del pliego del contrato de

concesion.

Los anteriores documentos son indispensables para la firma del acta de iniciacion y deberdn
contar con aprobacién previa del INTERVENTOR tal como lo establece el pliego de obra. Durante
el desarrollo del contrato se debe verificar su cumplimiento.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

Aprobar las soluciones puntuales de adecuacion del espacio publico que presente EL
CONCESIONARIO cuando se presenten desniveles o plantear las soluciones puntuales
del espacio puUblico cuando se presenten dichos desniveles, de acuerdo con los disefios
urbanisticos tipicos entregados por Transcaribe S.A.

Asistir a todas las reuniones convocadas por Transcaribe S.A, con el respectivo informe
solicitado por la entidad.

Ejercer la supervision socio-ambiental y tomar medidas para garantizar el estricto
cumplimiento del mismo.

Supervisar la adecuada implementacidn del Plan de Manejo de Trdnsito durante
Construccién.

Conciliar mensualmente con las Empresas de Servicios PUblicas de Cartagena, las
cantidades de obra de las redes que serdn a cargo del convenio interadministrativo.
Evaluar el incumplimiento de EL CONCESIONARIO de obra, motivar y cuantificar el valor
de las multas para ser descontadas en las actas parciales de obra, en los saldos
pendientes a favor de EL CONCESIONARIO y/o en el acta de liquidacidon del contrato.
Las demds obligaciones que para el consultor se estipulen en los pliegos del contfrato de
CONCESION,
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Apéndice B—Requisitos para la presentacién de informes

El Consultor presentard a TRANSCARIBE S.A. cada mes un informe en el cual se andlice el programa
de desarrollo de los trabagjos de la obra, indicando el avance obtenido en cada una de las
actividades e informando sobre las medidas adoptadas por el Concesionario para recuperar los
retrasos si se han presentado, incluyendo ademds el vaior de las inversiones del CONCESIONARIO del
mes anterior y su comparacion con respecto a la curva tedrica de inversiones establecida para fa
CONCESION, asi como el manejo, control y utilizacién de los equipos y materiales a cargo del
CONCESIONARIO. La forma de presentacion del informe deberd ser aprobada por TRANSCARIBE S.A.,
previéndose la posibilidad que este sea en medio magnético.

En este mismo informe se deberdn indicar las actividades previstas para el siguiente periodo,
reprogramadas o no.

Semanalmente, el Consultor presentard un informe semanal donde se indique en forma general las
actividades desarrolladas en la semana anterior. Dicho informe debe contener entre otfros aspectos
lo relacionado a las memorias de cdiculo (en medio magnético y fisico) de las actividades
ejecutadas por el CONCESIONARIO en esa semana y medidas por el supervisor; al igual que la
programacién del personal (dedicacién y ubicacion) de la Interventoria para ejercer el control de las
obras durante la semana siguiente a la entrega del informe.

Mensualmente, el consultor presentard a TRANSCARIBE S.A. el andlisis del programa de actividades
actudlizado, indicando la ruta critica (CPM, LPU o similar) e incluir un informe mensual financiero y las
cantidades de obra ejecutadas con el respectivo precio de mercado. igual que en el pdrafo
anterior, se prevé la presentacién en medio magnético.

Al terminar los trabajos el consultor deberd presentar un informe técnico de los frabagjos realizados,
con inclusidon del andlisis y resultados de la supervision, con las recomendaciones y conclusiones
pertinentes, para lo cual acordardn con TRANSCARIBE S.A. oporfunamente su contenido.

Al final de los trabajos y antes de liquidar el contrato de Interventoria, el consultor debera entregar los
planos AS BUILT (récord) de la obra, que fueron realizados por el concesionario, revisados y validados
por el Consultor.

Adicionalmente, el consultor deberd eiaborar informes mensuales ambientales y uno final, una vez
sean recibidas a conformidad cada una de las obras objeto del contrato, de acuerdo a los
lineamientos establecidos en el pedido de propuestas.

Todos los informes deben ser presentados en original y en medio magnético.

Metodologia para el desarrollo de la Supervisidon y puesta en marcha del proyecto

La supervision de los trabajos deberd estar enmarcada dentro de los lineamientos establecidos por
TRANSCARIBE S.A. dentro del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena de Indias vy
tendrdn como alcance las actividades relacionadas en el numeral anterior.

La metodologia propuesta para el alcance general y de cada actividad debe tomarse como guia y
el supervisor podrd variarla si lo considera conveniente, previa aprobacién de TRANSCARIBE S.A.,
siempre y cuando propongad una metodologia alterna que cumpla con los objetivos y conduzcan a
unas soluciones que faciliten el desarrollo de los estudios dentro del marco técnico y econémico del
proyecto.
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Apéndice C—Personal clave y Subconsultores - Horario de trabajo
DEL PERSONAL CLAVE
Apéndice C 1 - Personal clave y Subconsultores — Horario de Trabajo
1.
NOMBRE | CARGO | TARIFA MES EMPLEADO
PERSONAL EXTRANJERO
N.A. N.A. SEDE $0
CAMPO $0
Apéndice C 2 - Personal clave y Sub consultores — Horario de Trabgjo
1. .
NOMBRE | CARGO | TARIFA MES EMPLEADO
PERSONAL LOCAL
ERNESTO DIRECTOR DE INTERVENTORIA DE OBRA | SEDE $ 16.896.294.
PERDOMO Y DISENOS CAMPO $ 152.066.648.
CARLOS MOLINA RESIDENTE 1 DE INTERVENTORIA DE SEDE $12.144.211.
OBRA CAMPO $ 109.297.903.
SAMUEL RESIDENTE 1 DE INTERVENTORIA DE SEDE $12.144.211.
BAQUERO OBRA CAMPO $ 109.297.903.
CARLOS RESIDENTE 2 DE INTERVENTORIA DE SEDE $ 8.674.436.81
VERGARA REDES HUMEDAS CAMPO $ 68. 641.195.59
KATIA ZAMBRANO | RESIDENTE 3 DE INTERVENTORIA DE SEDE $ 10.560.183.94
ESPACIO PUBLICO CAMPO $ 95.041.655.43
CARLOS RESIDENTE 4 DE INTERVENTORIA DE SEDE $8.674.436.81 |
OROZICO REDES SECAS CAMPO $ 68. 641.195.59
EDGAR LINARES RESIDENTE 5 DE INTERVENTORIA SEDE $ 10.560.183.94
AMBIENTAL CAMPO $ 95.041.655.43
OLGA FLOREZ RESIDENTE 6 DE INTERVENTORIA SEDE $ 10.560.183.94
SOCIAL CAMPO $ 95.041.655.43
JOSE GORDILLO INSPECTOR TA. INTERVENTORIA EN SEDE $9.240.166.94
VIAS CAMPO $83.161.448.50
BIBIAN INSPECTOR 1B. INTERVENTORIA EN SEDE $ 9.240.166.94
HERNANDEZ EDIFICACIONES CAMPO $83.161.448.50
PETER ROBLES INSPECTOR 2 INTERVENTORIA REDES SEDE $9.240.166.94
HUMEDAS VIAS+INST.EDIFICACIONES CAMPO $83.161.448.50
SEBASTIAN INSPECTOR 3 INTERVENTORIA: ESPACIO | SEDE $ 9.240.166.94
HERRERA PUBLICO+ACABADOS ARQ.EDIFIC. CAMPO $83.161.448.50
LUIS EDUARDO INSPECTOR 3 INTERVENTORIA: ESPACIO | SEDE $9.240.166.94
ACOSTA PUBLICO+ACABADOS ARQ.EDIFIC. CAMPO $83.161.448.50
KATEHERINE ASISTENTES DE INTERVENTORIA SEDE $7.392.128.76
ROJAS AMBIENTAL 1 y 2 CAMPO $ 66.529.158.00
FELIPE ASISTENTES DE INTERVENTORIA SEDE $7.392.128.76
SANTAMARIA AMBIENTAL 1 y 2 CAMPO $ 66.529.158.00
JANNETH EXPERTO EN ACOMPANAMIENTO SEDE $7.392.128.76
RUBIANO SOCIAL 1 CAMPO $ 66.529.158.00
Apéndice C 2 - Personal clave y Sub consultores — Horario de Trabajo
1.
NOMBRE | CARGO | TARIFA MES EMPLEADO

PERSONAL LOCAL

EDGAR PENUELA | EXPERTO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y | SEDE

| $ 10.560.183.94

K
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SALUD OCUPACIONAL CAMPO $ 95.041.655.43
ANGELA JAIMES INGENIERO AUXILIAR DE SEDE $ 11.314.482.
CARDENAS INTERVENTORIA CAMPO $0.
JUAN CARLOS ESPECIALISTA 1 EN DISENO SEDE $ 7.844.708.
MORALES GEOMETRICO CAMPO $ 3.922.354.03.
YOLANDA ESPECIALISTA 2 EN ARQUITECTURA'Y SEDE $ 7.844.708.
SARMIENTO URBANISMO CAMPO $ 3.922.354.03.
LUIS HERNANDO ESPECIALISTA 3 EN REDES SECAS SEDE $ 7.844.708.
CORREA CAMPO $ 3.922.354.03.
CLAUDIA ESPECIALISTA 4 EN REDES HUMEDAS SEDE $ 7.844.708.
PATRICA VERGEL CAMPO $ 3.922.354.03.
NEIMAR ESPECIALISTA 5 EN GEOTECNIA'Y SEDE $ 7.844.708.
CASTANO PAVIMENTOS CAMPO $ 3.922.354.03.
MAURICIO CELIS ESPECIALISTA 6 EN ESTRUCTURAS SEDE $ 7.844.708.
CAMPO $ 3.922.354.03.
CARLOS ESPECIALISTA 7 ING. SEDE $12.031.066.70
HUMBERTO ELECTROMECANICA Y SISTEMAS CAMPO $12.445.931.03
NOVOA CENTRALES A.A.
JULIO CESAR ESPECIALISTA 8 JURIDICO SEDE $ 17.424.303.50
GAMBA CAMPO $0.
ANDREA ESPECIALISTA 9 EN FINANZAS SEDE $ 19.083.760.97
RODRIGUEZ CAMPO $0.
Topdgrafo Topdgrafo SEDE $ 4.620.080.47
CAMPO $ 41.580.724.0
Cadenero 1 Cadenero 1 SEDE $ 2.851.249.66
CAMPO $ 25.661.246.97
Cadenero 2 Cadenero 2 SEDE $ 2.481.643.23
CAMPO $ 22.334.789.03
Laboratorista Laboratorista SEDE $ 4.092.071.28
CAMPO $ 36.828.641.48
Laboratorista Laboratorista Auxiliar SEDE $ 2.851.249.66
Auxiliar CAMPO $ 25.661.246.97
Administrador Administrador SEDE $ 43.032.749.54
CAMPO
Secretaria Secretaria SEDE $24.816.432.25
CAMPO
Conductor o Conductor O Motorista SEDE
Motorista CAMPO $ 20.592.358.68
Campamentera Campamentera SEDE $ 20.592.358.68
CAMPO
TOTAL $2.167.477.753.
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Apéndice D— Estimaci6n de costos en moneda extranjera

NO APLICA
Apéndice E—Estimacién de costos en moneda nacional
" Apéndice E1
PERSONAL CANTIDAD vr. H/M Vr. H/MPropuesto
PERSONAL PROFESIONAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA DE OBRA ¥ DISEROS HES 6,400,000 | $ 5,248,000
RESIDENTE 1 DE INTERVENTORIA DE OBRA 2|8 4,600,000 | § 3,772,000
RESIDENTE 2 DE INTERVENTORIA DE REDES HUMEDAS is 4,000,000 | § 3,280,000
RESIDENTE 3 DE INTERVENTORIA DE ESPACIO PUBLICO HE 4,000,000 | $ 3,280,000
RESIDENTE 4 DE INTERVENTORIA DE REDES SECAS 18 4,000,000 | $ 3,280,000
RESIDENTE 5 DE INTERVENTORIA AMBIENTAL HE 4,000,000 | § 3,280,000
RESIDENTE 6 DE INTERVENTORIA SOCIAL HES 4,000,000 | S 3,280,000
INSPECTOR 1A, INTERVENTORIA EN VIAS 5§ 3,500,000 | S 2,870,000
INSPECTOR 1B. INTERVENTORIA EN EDIFICACIONES S 3,500,000 | $ 2,870,060
INSPECTOR 2 INTERVENTORIA REDES HUMEDAS VIAS+NST.EDIFICACIONES $ 3,500,000 | $ 2,870,000
INSPECTOR 3 INTERVENTORIA: ESPACIO PUBLICO+ACABADOS ARQLEDIFIC. 5 3,500,000 | S 2,870,000
INSPECTOR 4 INTERVENTORIA REDES SECAS VIAS+INST.EDIFICACIONES $ 3,500,000 | $ 2,870,000
ASISTENTES DE INTERVENTORIA AMBIENTALT y 2 2| S 2,800,000 | S 2,296,000
EXPERTO EN ACOMPANAMIENTO SOCIAL 1 15 2,800,000 | S 2,296,000
EXPERTO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL i $ 4,000,000 | S 3,280,000
INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORIA i s 2,800,000 | § 2,256,000
AUXILIAR DE INTERVENTORIA EN FINANZAS N 3,000,000 | S 2,460,000
ESPECIALISTA 1 EN DISENO GEOMETRICO HE 5,200,000 | S 4,264,000
ESPECIALISTA 2 EN ARQUITECTURA Y URBANISMO 1 s 5,200,000 | $ 4,264,000
ESPECIALISTA 3 EN REDES SECAS HIES 5,200,000 | § 4,264,000
ESPECIALISTA 4 EN REDES HUMEDAS e 5,200,000 | S 4,264,000
ESPECIALISTA 5 EN GEOTECNIA Y PAVIMENTOS 1 $ 5,200,000 | S 4,264,000
ESPECIALISTA 6 EN ESTRUCTURAS il s 5,200,000 | § 4,264,000
ESPECIALISTA 7 ING, ELECTROMECANICA Y SISTEMAS CENTRALES A.A, S 4,400,000 | S 3,608,000
ESPECIALISTA 8 JURIDICO i $ 4,400,000 | $ 3,608,000
ESPECIALISTA 9 EN FINANZAS HIE 4,400,000 | 3,608,000
PERSONAL DE APOYO NO PROFESIONAL
Topografo HIE 1,750,000 | § 1,435,000
Cadenero 1 HE 1,080,000 | S 885,600
Cadenero 2 i 340,000 | S 770,800
Laboratorista 1| $ 1,550,000 | § 1,271,000
taboratorista Auxiliar HE 1,080,000 | S 885,600
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Administrador 18 1,630,000 | § 1,336,600
Secretaria i $ 940,000 | $ 770,800
Conductor o Motorista 1S 780,000 | S 639,600
Campamentera i$ 780,000 | § 639,600

E2- DESGLOSE DE GASTOS REEMBOLSABLES (POR SUMA GLOBAL)

!
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ESTUDRIO DETALLADO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL PLIEGO DEL CONTRATO DE CBRAS Y DE INTERVENTORIA
VERIFICACION DE LA INVESTIGACION Y RECOPILACION DE LA INFORMACION EXISTENTE Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE

FASE1: INFORMACION EN CAMPO
REVISON Y APROBACION DE DISENOS
No. Descripcion Unidad Precio Umla‘no (Pesos Cantidad Costo {Pesos Colombianos)
Colombianos}
1 Vehicules {1300 cc - 2000 cc} un $3.705.525 1.00 §3.705.625.00
2 Ecquipc completo de Topografia un $2435125 1.00 §2435,125.00
3 Equipo completo de Laberatorio Estudics de Suelos un $3.811.500 0.50 $1.906.750.00
4 Computador sin plotter un § 264 688 6.00 $1.688.125.00
3 Piotter un $ 1662233 0.25 $ 415 559 .38
§ Software Legal y pagina WEB un §423.500 1.00 $423.500.00
7 Qficina-Campamento {inciuye servicios publ.} un $ 2645875 1.00 $2646875.00
8 Fotocepias-Heliografias un $317.625 1.00 $ 317.625.00
4] Edicidn de informes {incluye fotografias} un $317.625 16.00 $ 5.082.000.00
19 Comunicacionss teléfeno. fax. corres. eic) un $529.375 1.00 $529.375.00
TOTAL FASE: S 19.049 559 38
FASE 2: CONTROL DE CALIDAD CE LOS RECURSCS (PROCESOS Y MATERIALES}
No. Descripcion Unidad Precio U““a.no (Pesos Cantidad Costo {Pesos Colombianos)
Colombianos}
1 Vehiculos (1300 cc - 2000 cc} un $ 3,705,625 1.00 $ 3.705.6256.00
2 Ecguips compieto de Topografia un $2435 1258 1.00 $ 2435125 00
3 Equipo completo de Laboratorio Estudios de Suelos un $ 3,811.500 0.50 $1.905,750.00
4 Cemputador sin plotter un $ 264 688 6.00 $1.588.126.00
5 Plotter un $ 1,662,238 0.25 § 41555936
6 Scoftware Legal y pagina WEB un $ 423500 1.00 $423,500.00
7 Oficina-Campamenta {incluye serdcios plbl.} un $ 2,646,875 1.00 $2.646.875.00
8 Fotocopias-Heliografias un $ 317 625 1.00 $ 317,625.00
9 Edicidn de Informes (incluye fotografias} un $ 317,625 16.00 $ 5.082.000.00
1t Comunicaciones {tetéfono. fax. correo, etc} un § 629375 1.00 $529.375.00
TOTAL FASE: § 19,049 559 38
FASE 3: CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECURSOS {PERSONAL, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;
No. Descripcion Unidad Precio Umta_no (Pesos Cantidad Costo {Pesos Colormbianos}
Colombianos}
1 Vehiculos {1300 c¢ - 2000 cc} un $ 3,705 625 1.00 §3.705.625 00
2 Ecuipo completo de Topografia un 52435125 1.00 $2.435.125.00
3 Eguipc comgleto de Laboratorio Estudios de Suelas un $3.811500 0.50 $1.905.750.00
4 Cemputador sin plotter un $ 264688 6.00 $ 1.588.125.00
5 Platter un § 1662238 025 $ 415.559.33
6 Scftware Legal y pagina WEB un $423.500 1.00 §423.600.00¢
7 Oficina-Campamenta (incluye senicios publ.} un $ 2,646 875 1.00 §2,646.875.00
8 Fotocopias-Helografias un $317.625 1.00 § 317 625.00
9 Edicion de Informaes (incluye fotografias} un § 317 825 18.00 § 5.082.000.00
10 Cemunicaciones {teléfono. fax. correo. etc} un $529.375 1.00 § 529.375 00
TOTAL FASE: $ 19.049.550.38
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CONTROL ¥ AJUSTE DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y OPERATIVOS DE LA OBRA

FASE & {PROCESOS CONSTRUCTIVOS)
No. Descripcion Unidad P""’g;:":;‘:;:g;”“ Cantidad | Costo {Pesos Colombianos)
1 Vehiculos {1300 cc - 2000 cc} un $3.705.625 1.00 §3.705.625.00
2 Equipo completo de Topografia un 52435125 1.00 $2435.125.00
K] Equipo completo de Laboratorio Estudios de Suslos un $ 3.811.500 0.50 §1.905.750.00
4 Computador sin plotter un $ 264,688 6.00 $ 1.588.125.00
5 Plottsr un $ 1.662.238 0.25 $ 415,559.38
6 ft Legal y pagina WEB un $ 423,500 1.00 $ 423.500.60
7 Oficina-Campamento {incluye servicios pabl. un $ 2646 875 1.60 $ 2.646.875.00
8 Fotocopias-Heliografias un §317.625 1.00 $ 317.625.00
9 Edicién de Informes (incluye fotografias) un § 317.625 16.00 $ 5,082,000 00
10 Comunicaciones (teléfono, fax, correo, stc} un § 529375 1.00 § 52937500
TOTAL FASE: 5 19,049,559 38
FASE 5: CONTROL Y AJUSTE DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y OPERATIVOS DE LA OBRA (ESPECIFICACIONES Y DISEI‘QOS)
Ne. Descripcion Unidad Prec(i;ll:) ':::::t(:)m Cantidad Costo {Pesos Colombianos)
1 ehiculos {1300 cc - 2000 cc} un 53,705,625 1.00 $ 3.705.625.00
2 Equipo complato de Topografia un $2.435.125 1.00 § 243612600
3 Equipo completa de Laboratorie Estudios de Suelos un § 3.811,500 0.50 $1.905.750.00
4 Computador sin plotter un § 264 688 B.00 §1.588.125.00
5 Plotter un 51,662,238 0.25 $ 41555938
6 Software Legal y pagina WEB un $423.500 1.00 $423,500.00
7 Oficina-Campamento {incluye servicios publ.} un 52,646,875 1.00 $2.646.875.00
8 Fotocopias-Hsliografias un § 317625 1.00 $ 317,6825.00
] Edicidn de Informes (incluye fotografias} un $317.625 16.00 $ 5.082.000.00
10 Comunicacionas (teléfono. fax. correo, etc} un § 529.375 1.00 $529,375.00
TOTAL FASE: § 19,04 559.38
FASE 6: CONTROL RELACIONES CON LAS ENTIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS
No. Descripcion Unidad Prec(i;ll:) r’:i‘t:i:::é:am Cantidad Costo {Pesos Colombianos}
1 Vehiculos {1300 cc - 2000 cc} un $ 3.705.625] 1.00 §3.705.625.00
2 Equipo completa da Topografia un §2435.125 1.00 $2435.125.00
3 Equipo completo de Laboratorio Estudios de Suslos un § 3.811.500, 0.50 § 1,906.750.00
4 Computador sin plotter un $ 264,583 6.00 $1.588.125.00
5 Plotter un $ 1.662.238 0.25 $415,559.38
6 Software Legal y pagina WEB un $ 423,500 1.00 §423.500.00
7 Oficina-Campamente {incluys servicios pibl.} un $2.646.875 1.00 $ 264687500
8 Fotocopias-Heliagrafias un $ 317,625 1.00 §317.625.00
9 Edicién de Informes (incluye fotografias) un §317.625 16.00 § 5.082.000.00
10 Comunicaciones {teléfone, fax, correo. atc} un $ 529,375 1.00 $ 629.375.00

TOTAL FASE:

$ 19.049.559.38

21

4o




50

FASET: CONTROL DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL
No. Descripcion Unidad P’“all(‘)"‘;‘;:zg;“” Cantidad | Costo {Pesos Colombianos)
1 Wehicutos {1300 cc - 2000 cc} un § 3.705.625 1.00 $ 3,705,625.00
2 Eguipo completo de Topografia un $ 2435125 1.00 $2435.125.00
3 Equipo completo de Laboratorio Estudios de Suelos un $ 3.811.500 G.50 $1,905.750.00
4 Computador sin plotter un $ 284,688 6.00 $1.588.125.00
] Plotter un $ 1662235 0.25 $415,559.38
5 Software Legal y pagina WEB un $423,500 1.00 $ 42350000
7 Dficina-Campamento {incluye semvicios pabl.} un $ 2646875 1.00 §2,646.875.00
8 Fotocopias-Heliografias un $317.625 1.00 $ 317,625 00
q Edician de Informes {incluye fotegrafias} un $ 317,625 16.00 $ 5.082.000 00
10 Comunicacionas {teléfono. fax. corren, stc} un §529.375 1.00 § 528 375 00
TOTAL FASE: $ 13049 559 38
FASE 8: CONTROL DE CRONOGRAMA
Ho. Descripeion Unidad Prec(i:t;luol :'i::i::i:e 508 Cantidad Costo {Pesos Colombianos}
1 Vehiculos {1300 cc - 2000 cc} un $ 37056625 1.00 $3.705.625.00
2 Ecuipc completo d2 Topografia un 2435128 1.00 $2435125.00
3 Equipo completo de Laboratorio Estudios de Suelos un $3811.500 0.50 $1.905.750.00
4 Cemputador sin plotter un § 264 688 5.00 $1.588,125.00
5 Piotter un $ 1,662,238 0.25 $ 415 55938
] Scftware Legal y pagina WEB un $ 423 500 1.00 $423,500.00
7 Oficina-Caraparnento iincluye serdcios publ.} un $ 2,645,875, 1.00 $ 2.646.875.00
3 Fotocopias-Heliografias un § 317 625 1.00 $317.625.00
k] Edicion de Informes (incluye fotografias} un $ 317,625 16.00 $ 5.062.000.00
10 Cemunicaciones {teléfono. fax. correo, etc} un $§528.375 1.60 $52%8,375.00
TOTAL FASE: §19.049 559 38
FASE 9 CONTROL DE GESTION AMBIENTAL . SOCIAL . OE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
No. Descripcion Unidad P'ecé‘:’:i ?:;r::éz;m Cantidad Costo {Pesos Colombianos}
1 Vehiculos {1300 cc - 2000 cc} un $3.705.625 1.00 $3.705.625.00
2 Ecuipo completo de Topografia un $2435.125 1.00 $2.435.125.00
3 Ecuipo completo de Laboratorio Estudios de Suelos un $ 3.811.500 0.50 §1.805.750.00
4 Cemputador sin plotter un $ 264,638 5.00 $ 1588 125.00
] Plotter un $ 1662238 025 $ 41555938
5 Software Legal y pagina WEB un $423,500 1.00 § 423.500.00
7 Oficina-Campamento {incluye semvicios pitl.} un $ 2,646 875 1.00 § 2.646.875.00
8 Fotocopias-Heliografias un $317.625 1.00 $ 317.625.00
9 Edicién de informes {incluye fotografias} un § 317625 16.00 §5.082.000.00
19 Comunicaciones (teléfono, fax, correc. etc} un $ 529,375 1.90 § 529.375 .00
TOTAL FASE: $ 19.049559.38
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FASE 10: CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA
No. Descripcion Unidad Prsc(i;ll;l’ ?:l:ir:(u:g(:;m Cantidad Costo {Pesos Colombianos}
1 Vehiculos {1300 cc - 2000 cc) un §3.705.625 1.00 $3.705.625.00
2 Equipo completo de Topografia un §2435,125 1.00 $2.435.125.00
3 Equipc completo de Lab io Estudios de Suelos un $ 3.811.500 0.50 § 1,905,750 00
4 Computador sin plotter un $ 254,588 6.00 $ 1.588.125.00
5 Plotter un $ 1662238 025 $415559.38
6 Software Legal y pagina WEB un $423,500 1.00 $ 423,500.00
7 Oficina-Campamento {incluye senvicios pibl } un $ 2.646.875) 1.00 § 2.646.876.00
] Fotocopias-Heliografias un $ 317,625 1.00 ‘ § 317.625.060
] Edicién de informes {incluye fotografias) un - § 217.625 16:00 § 5.082.000.00
10 Comunicaciones {teléfono, fax, correo, etc) un $ 529,375 1.00 §528375.00 .
TOTAL FASE: $ 19.049.559.38
FASE 11: RECIBO DE OBRAS DE CONSTRUCCION
No. Descripcion Unidad P“’C":‘:)‘l'o':::i’a'zg:"“" Centidad | Costo {Pesos Colombianos}
1 Vehiculos {1300 cc - 2000 cc} un § 3,705,625 1.00 $3.705.625.00
2 Equipo complsto de Topografia un $2435.125 1.00 $2435612500
3 Equipo completa de Laboratoric Estudios de Suelos un § 3,811,500 0.50 $ 1.905.750.00
4 ‘Computador sin plotter un $ 264 688 6.00 $ 1.588.125.00
5 Plotter un 51,862,238 0.25 § 415.659.38
6 i Legal y pagina WEB un § 423500 1.00 $423,500.00
7 Oficina-Campamento {incluye senicios publ.} un § 2,646,875 1.00 $2.645.875.00
] Fotocopias-Heliografias un § 317.625 1.00 $317.625.00
9 Edicidn de [nformes {incluye fotografias} un $ 317,625 16.00 $5.082.000.00
10 Comunicaciones {teiéfono. fax, correo, etc}) un §529.375 1.00 $ 529,375.00
TOTAL FASE: §19.049.659.38
FASE 12: ELABORACION DE INFORMES SEMANALES. MENSUALES Y FINALES DEL PROYECTC
No. Descripcion Unidad Prec(i;llcl’ ?'i‘t:ir;zégem Cantidad Costo {Pesos Colombianos}
1 Vehiculos {1300 cc - 2000 cc} un §3.705.625 1.00 § 3.705.626.00
2 Equipo completo de Topagrafia un 52435125 0.00 $0.00
3 Equipo completo de Laboratorio Estudios de Suelos un $ 3.811.500 .50 §1.905.75¢ 00
4 Computador sin plotter un $ 264,588 6.00 $ 1.588.125.00
3 Plottar un $ 1.662.238 025 § 415,559.38
6 Software Legal y pagina WEB un $423.500 1.00 $423.500.00
7 Oficina-Campamento {incluy2 serdcios pitl.} un $2646.875 1.00 § 2.646.875.00
8 Fotocopias-Heliografias un $317.625 1.00 § 317.626.00
9 Edicidn de Infermes (incluye fotografias} un § 317.625 16.00 §5.082.000.00
10 Comunicaciones {teléfono. fax. correo. etc} un $ 529,375 1.00 $529,375.00
TOTAL FASE: $ 16.614.434.38
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FASE 13: ELABORACION DE INFORMES SOCIO AMBIENTALES
No. Descripcién Unidad Prec:;:: ;::i::lsp; 508 Cantidad Costo {Pasos Colombianos)
1 Vehiculos (1300 cc - 2000 cc) un $ 3,705,525 1.00 $ 3.705.625.00
2 Equipo completo de Topografia un $2435128 ¢.00 $0.00
3 Eguipo compieto de Laboratorio Estudios de Suelos un $3.811,500 0.00 $0.00
4 Computador sin plotter un § 264 688 6.00 $1,588.125.00
5 Plotter un $ 1,682,238 0.00 $0.00
6 Software Legal y pagina WWEB un $ 423500 1.00 $423.500.00
7 Oficina-Campamento {incluye sericios publ.} un 5 2,645,875 1.09 $2.646.875.00
8 Fotocopias-Heliografias un § 317 625 1.00 $ 317.625.00
4 Edicign de Infarmes {incluye fotografias} un $ 317,625 16 .00 $5.082.000.00
10 Comunicaciones {teléfono. fax. carreo, etc} un $529375 1.00 $529,375.00
e s § 14.293.125 00
FASE 14; ACTAS DE COMITE Y REUNIONES DE SEGUIMIENTO
No. Descripcion Unidad Precg:“li r::'t;i:zé:;sos Cantidad Costo {Pesos Colombianos)
1 Vehiculos (1300 cc - 2000 cc} un §$3705625 1.00 $3,705.625.00
2 Eguipo completo de Topografia un $ 2435125 0.00 $0.00
3 Ecuipo completo de Laboratoric Estudios de Suelos un $ 3.811500 0.00 5000
4 Cemputador sin plotter un $ 264,588 6.00 $1.566.125.00
5 Plotter un $ 1.662.238 oo §0.00
6 Scoftware Legal v pagina WEB un $423.500 1.00 § 423 500.00
7 Oficina-Campamenta {incluye senvicios pabl. } un $ 2,646 878 1.00 § 2.646.875.00
8 Fotocopias-Heliografias un $317.625 1.00 § 317.625.00
9 Edicion de infermes {incluye fotografias} un $ 317 625 15.00 § 5.082.000.00
0 Cemunicaciones {t2léfono. fax. correo. etc} un $ 529,375 1.00 $ 529 .375.00
TOTAL FASE: $ 14.283.125.00
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Apéndice F—Obligaciones del Contratante

NOTA: NO SE FACILITARA AL CONSULTOR PERSONAL, SERVICIOS, INSTALACIONES, NI BIEN ALGUNO
PARA LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS. EL OBJETO DEL CONTRATO DEBERA SER EJECUTADO POR EL,
CON SUS PROPIOS RECURSOS.

Apéndice G—Formulario de garantia bancaria por anticipo

Nota: NO APLICA
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