TransCaribe

E TRANSPORTE MASIVO

RESOLUCION No. 197 DE TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2015

“Por medio de la cual se suspende el proceso licitatorio No. TC-LPN-006-
2015, cuyo objeto es “SELECCIONAR LA PROPUESTA MAS FAVORABLE
PARA LA ADJUDICACION DE UN CONTRATO DE OBRA PUIBLICA, POR EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA LA SENALIZACION
HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CORREDOR TRONCAL DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS,
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, TRANSCARIBE S.A.”

EL GERENTE DE TRANSCARIBE S.A,,

En uso de sus facultades legales, en especial las consignadas en la Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007, y;

CONSIDERANDO:

1. Que TRANSCARIBE S.A., mediante Resolucién 190 de Dieciocho (18) de
noviembre de 2015, ordend la apertura del proceso licitatorio No. TC-LPN-
006-15, cuyo objeto es “SELECCIONAR LA PROPUESTA MAS
FAVORABLE PARA LA ADJUDICACION DE UN CONTRATO DE OBRA
PUIBLICA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA
LA SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CORREDOR
TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE
CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL,
TRANSCARIBE S.A.”

2. Que previamente se analiz6 la conveniencia y justificacion, y se encuentran
debidamente elaborados los documentos y estudios previos, los cuales
fueron adelantados conforme lo disponen los numerales 7° y 12° del articulo
25 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1510 de 2013, subrogado por el
articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015.

3. Que el cierre del proceso esta programado, conforme al cronograma
publicado con los Pliegos y con la Resolucién de Apertura, publicados en
debida forma, para el dia tres (3) de Diciembre de 2015.

4. Que se presentaron observaciones al proceso de seleccion por parte de los
oferentes, los cuales solicitan la terminacion anormal del proceso licitatorio,
las cuales requieren especial analisis.

5. Que la entidad procedio a analizar las observaciones, y la conveniencia de
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suspender el proceso licitatorio, a fin de estudiar a fondo las mismas.

6. Que los plazos establecidos en el cronograma del proceso se reanudaran
una vez superada la suspensién, sin necesidad de expedicion de acto
administrativo adicional.

7. Que en consideracion a lo anterior:
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenase la suspension del proceso licitatorio No. TC-
LPN-006-15, cuyo objeto es “SELECCIONAR LA PROPUESTA MAS
FAVORABLE PARA LA ADJUDICACION DE UN CONTRATO DE OBRA
PUIBLICA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA LA
SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CORREDOR TRONCAL DEL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE
INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, TRANSCARIBE S.A.”, por el
término de dos_(2) dias habiles, contados a partir del dia siguiente de la
expedicion del presente Acto Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el plazo de la suspension, el

cronograma del proceso quedara de la siguiente manera:

ETAPA FECHA
Publicaciéon de los estudios y documentos 29 de octubre de 2015
previos SECOP
Publicacién aviso de convocatoria publica 29 de octubre de 2015
SECOP

Publicacion Proyecto de Pliegos y sus
Anexos, Apéndices y proformas

29 de octubre de 2015
SECOP

Publicacién avisos (art. 224 Decreto 0019 de
2012)

10 a 20 dias calendario anteriores a la apertura
SECOP, 30 de octubre de 2015

Fecha limite de recibo de observaciones a
pre pliego

Hasta el 13 de noviembre de 2015

Publicacion de las observaciones recibidas y
Sus respuestas

Hasta el 19 de noviembre de 2015
SECOP

Apertura de Licitacion
(publicacion resolucion de apertura y pliego
de condiciones)

19 de noviembre de 2015
SECOP
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ETAPA

FECHA

Inicio del plazo para la recepcion de ofertas

20 de noviembre de 2015

Audiencia para revisibn de asignaciéon de
riesgos y definicion de su distribucion

24 de noviembre de 2015, a las diez de la
mafana (10:00 AM), EN LAS OFICINAS DE
TRANSCARIBE S.A., UBICADAS EN
CARTAGENA D.T. Y C. BARRIO CRESPO
CRA 5 No. 66-91 EDIFICIO ELIANA

Audiencia aclaracién pliego de condiciones.
Articulo 39 del Decreto 1510 de 2013

Por definir en desarrollo de la audiencia de
revision de asignacion de riesgos

Fecha limite de recibo de observaciones al
pliego

26 de noviembre de 2015

Publicacién de observaciones al pliego y sus
respuestas

Hasta el 27 de noviembre de 2015 SECOP

Suspension del Proceso

Desde el 1 de Diciembre de 2015 hasta el 3
de Diciembre de 2015

Reanudacion del proceso

4 de Diciembre de 2015

Fecha limite para expedir adendas

4 de Diciembre de 2015

Cierre del proceso, plazo limite para entrega
de propuestas y apertura de las propuestas

9 de diciembre de 2015 a las dos de la tarde
(2:00 PM), EN LAS OFICINAS DE
TRANSCARIBE S.A., UBICADAS EN
CARTAGENAD.T. Y C. BARRIO CRESPO
CRA 5 No. 66-91 EDIFICIO ELIANA.

Publicacién del Informe de Evaluacion de las
Propuestas

15 de diciembre de 2015 SECOP

Plazo para presentar observaciones al
Informe de Evaluacion de las Propuestas

Desde el 16 hasta el 22 de diciembre de 2015,
en TRANSCARIBE S.A.

Publicacion de las respuestas a las
observaciones al Informe de Evaluacion de
las Propuestas

24 de diciembre de 2015

Audiencia Publica de Adjudicaciéon (acta de
audiencia y resolucién de adjudicacion)

28 de diciembre de 2015

Celebracion y suscripcion del Contrato de
Suministro

Hasta el 30 de diciembre de 2015, en
TRANSCARIBE S.A.

Acta de inicio

Hasta el 31 de diciembre de 2015

ARTICULO TERCERO: COMUNIQUESE, la presente resoluciéon a todos los
interesados en participar en dicho proceso licitatorio.
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ARTICULO CUARTO: De conformidad con el articulo 19 del Decreto 1510,
subrogado por el articulo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, publiquese en
el SECOP, y en la pagina web de ésta entidad, el presente acto administrativo de
suspension del proceso.

ARTICULO QUINTO: La presente resolucion rige a partir del dia siguiente de su
expedicion.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente resolucién no procede recurso alguno.

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C. a los Treinta (30) dias del mes de
Noviembre de 2015. Se imprimen dos (2) originales del mismo tenor.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS CORONADO YANCES
GERENTE DE TRANSCARIBE S.A.

Revis6 y Aprobo:

Ercilia Barrios Florez
Jefe de Oficina Asesora Juridica
Proyecto:

Liliana Caballero
P.E. Oficina Asesora Juridica
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