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RAHABiliTACION DE lAS RUTAS COMPlEMENTARIAS DEl 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE lA 
CIUDAD DE CARTAGENA 

PRESUPUESTO DE OBRA RUTA C003P 
, 

l i¡:j ' 

RVT AS COMPLEMENTARIAS - TRANSCARIBE 
., 

UNID CANT 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

CAPIT\JLO 1. OBRAS CIVlLES J> ··~·'t ,. ·"' , ': '. ·? • _Jl $ 
1'.1 ACTIVIDADES PREUMINARES 

1.1.1 

1.2 

1.2.1 
1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.3 

1.3.1 
1.3 .2 
1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

1.3 .6 

1.3 .7 
1.4 

1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

1.4.4 

1.4.5 

TRAZADO Y NIVELACION 

DEMOUCIONES 

DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO H<0.30M. 

DEMOLICION DE BORDILLOS H<O.Z5M 

DEMOLICIÓN DE ANDENES E=0.075M 

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFAL TICO 

MOVIMIENTO DE TIERRA 

EXCAVACION MANUAL PARA. ANDENES E=0.20 

EXCAVACION ME CANICA SUBRASANTE E:0:3o 

CONFORMACION DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE SITIO 
ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON COMPACTADO E=0.30, SEGÚN 

ESPEFICACIONES. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL. 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO TIPO ZAHORRA COMPACTADA PARA ANDENES, 

E=0.15, Y MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE E=0.10 (SEGÚN SITIOS ESPECIFICOS). SEGÚN 

ESPECIFICACIONES, INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL, 

RELLENO CON MATERIAL TRITURADO CALIZO (TRITURADO) PARA CALZADA, E=0.30. 

SEGÚN ESPECIFICACIONES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL Y 
ITD._>cDr>QT" ""M H"QT. 

CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS 

OBRAS EN CONCRETO 

CONSTRUCCION LOSA SUPERIOR PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN D=1,50 m INCLUYE 

REFUERZO Y AEROTAPA EN POLIPROPILENO 
CONCRETO PARA PAVIMENTO DE MR-45 e = 0.22 m, INCLUYE REFUERZO (Barras de Transferencia de 

Cor@ y_Barros de Unión) 

CONSTRUCCION BORDILLOS EN CONCRETO DE 3.000 PSI 15X20CM, INCLUYE ACERO 

REFUERZO 
CONSTRUCCION .DE ANDEN EN CONCRETO DE 3.000J>Si e= 0 ,075 m 

JUNTA PAVIMENTO. CORTE MECANICO Y SELLADO JuNTA CON SIKAROD O SIMILAR Y 

lsiKAFLEX-15 LM O SIMILAR 

m2 

m2 

mi 

nÍ2 

m2 

m3 

m3 
m2 

m3 

m3 

m3 

m3 

Un 

m3 

mi 

m2 

mi 

1.4.6 SUMINISTRO, CORTE, FIGURACION E INSTALACION ACERO DE REFUERZO FY=420MPA K9 

2. 1 PERSONAL PARA MANEJO DE TRAFICO (COMPONENTE A) 

2.1.1 RESIDENTE DE TRAFICO (DEDICACIÓN 1007. TURNO SENCILLO- INCL PRESTACIONES) 

2.1.2 RECORREDOR DE MOTO POR TURNO (100 'Y.TURNO SENECILLO- INCL PRESTACIONES) 

2.1.3 PALETEROS- 2 Turnos (DEDI CACI ÓN 6AM- IOPM - INCL PRESTAQONES) 

. 2 . 2 SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL 

2.2.1 · SUM. E INS T ALACION SEÑ AL REGlAMENTARIA REFLECTIVA D : 1.2 m 
2.2.2 BARRICADA SEGURIDAD DESMONTABLE L = 3 m 

2.2.3 CONOS DE SEÑALIZACION H=0.90 MTS 
2.2.4 SUM. E INSTALACION DELINEADOR TUBULAR TIPO COLOMBINA 
2.2.5 SEÑALIZACION NOCTURNA (LAMPARA LED DE LUZ FLASHER) 

2.2.6 BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) DE 2.00 MTS DE LARGO 

c;APitvLO 3. PIJIN Dt: MANI:J V =~0-AMB~I:NIJ'IL 

3.1 SISTEMA DE ·6ESTION AMBIENTAL (COMPONENTE A) 

3.1.1 RESIDENTE AMBIENTAL (DEDICACION 1007. TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) 

3.1 .2 RESIDENTE SOCIAL (DEDICACION 1007. TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) 

3.1 .3 RESIDENTE SISO (DEDICACION 1007. TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) 

3.1.4 COMUNICADORA SOCIAL (DEDICACION 507. TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) 

3.1.5 AUXILIAR AMBIENTAL 1 (DEDICACION 1007. TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) 

3.1.6 AUXILIAR SOCIAL 1 (DE[)ICACION 1007. TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES} 

· •O 

MES 

MES 

Solario 

Diario 

Un 

un 
Un 

Un 
Un 

Un 

mes 

mes 
mes 

mes 

mes 

mes 

·~ .. 

. 

o $ 2:845,45 

$ 472 .423 .962,44 
26.400 $ 15.767,31 $ 416.256.984,00 

8364 $ 3.040 31 $ 25.429.152 ,84 

6320 $ 4.863,58 $ 30.737.825 ,60 

o $ 20.916 25 $ 
$ 1.633.954.694, 37 

1264 $ 21.364 47 $ 27.004.690 08 

9000 $ 4.448 ,00 $ 40.032.000 00 

26400 $ 1.351.41 $ 35.677.224 ,00 

450 $ 62.555 ,63 $ 28.150.033 ,50 

1397 $ 67.892 ,17 $ 94.845.361,49 

5'702 $ 96.722 ,84 $ 551.513.633 ,68 

23801 $ 35.995,62 $ 856.731.751 62 

$ 4 . 08.1. 273 . 124.48 

o $ 1.479.728 ,58 $ 

6600 $ 473.783 ,60 $ 3.126.971.760 ,00 

8364 $ 26.251 ,42 $ 219.566 .876 ,88 

6320 $ 44.700,00 $ 282.504.000 00 

18455 $ 5.339 ,44 $ 98.539.365,20 

114840 $ 3.079 ,86 $ 353 .691.122,40 

V,·;: $ • , ca07.4+4.•283,QOH 

$ 197.608.871 .00 

... 

$ 9 .835 .412 ,00 

J$_ ~21 . 233.876,00 

~$ .. ; 81 .412.510,00 

! 

NOTA GENERAL Dadas las carocter rsticas del Proyecto, en donde se requiere efectuar intervenciones simultáneamente, en diferentes sect ores de la ciudad, distantes unos de otros, se hace necesar ia la Disposición 

COMPONENTE A ermanente de un Vehícuio tioo Camioneta Modelo Reci ente (Entre 2016 y 2017). Dora el desplazamiento del Personal a corQo del SeQuimiento de la Im lementoción en campo de las diferentes 



3.2 6EST10N SOCIAL (COMPONENTE B) 
,- $ 41.767.273,00 

PROGRAMA Bl INFORMACION A LA COMUNIDI\D 

REUNIONES INFORMATIVAS CON LA COMUNIDAD Y REUNIONES DE SOCIALIZACION 
3.2.1 

DEL PMT UN 
PRGRAMA B2 DIVULGACION 

PUBLICIDAD PARA LA DIVULGACIÓN (INCLUYE VOLANTES INFORMATIVOS, PLEGABLES 

PMT,PLEGABLES TECNI COS, AFICHES INFORMATIVOS, PAUTAS RADIALES,AVISOS DE 
3.2.2 PRENSA, INSTALACION DE PUNTOS ESTRATEGICOS, VALLAS INFORMATIVAS FIJAS Y 

MOVILES, CONFORME A LO ESTIPULADO EN DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO DE 
GL 

•• PROGRAMA B3 RESTITUCION DE BIENES AFECTADOS 

PROGRAMA 84 ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA 

3.2.3 
INSTALACION Y PERMANENCIA DE DOS (2) OFICINAS DE ATENCION A LA COMUNIDAD 

GL 
PROGRAMA B5 CAPACIT ACION DEL PERSONAL DE LA OBRA 

3.2.4 TALLERES DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA OBRA (ETAPA DE CONSTRUCCION) UN 
••• PROGRAMA B6 VINCULACION DE MANO DE OBRA 

•• EL CONTRATISTA ASUMIRA LOS COSTOS DERIVADOS DE LAS REPARACIONES 

REQUERIDAS PARA SUBSANAR LASAFECT ACIONES y DAÑOS A TERCEROS 

NOTA GENERAL OCASIONADOS POR POR FALTA DE PREVISION O POR MALOS PROCEDIMIENTOS 

COMPONENTE B CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. 

•••EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR DENTRO DE LOS COSTOS DIRECTOS DEL 

PROYECTO. TODO LO CONCERNIENTE A LA VINCULACION DE MANO DE OBRA. 

3.3 MANEJO SILVICULTVRAL. COBERTURA VEGETAL Y PAISAJISMO (COMPONENTE C) $ 15.412 .390.00 

PROGRAMA C! PROTECCION DE ARBOLES UBICADOS EN ZONA DE CONSTRUCCION 

ROTECCION Dt ARBOLtS Y PLANTAS ORNAMtNT ALtS t XISTtNTtS tN LA ZONA Dt 
3.3.1 

INFLUENCIA DIRECTA DE LA CONSTRUCCION (TRAMOS VIAS A INTERVENIR) GL 1 $ 15.412.390 $ 15.412.390,00 

•• PROGRAMA C2 CONTINGENCIA DE ARBOLES OBJETO DE AFECT ACION POR 

ACCIONES DEL CONTRATISTA 

•• EL CONTRATISTA ASUMIRA LOS COSTOS DERIVADOS DE LAS COMPENSACIONES 

NOTA GENERAL 
REQUERIDAS PARA SUBSANAR LAS AFECTACIONES Y DAÑOS PRODUCIDOS POR SUS 

COMPONENTE C 
TRABAJADORES. EQUIPOS Y/0 MAQUINARIAS A SU SERVICIO. A LOS ARBOLES 

UBICADOS DENTRO Y FUERA DE LA ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA DE LA 

CONSTRUCCION 

3.4 GESTION AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION (COMPONENTE D) $ 270.08B.B52,00 

PROGRAMA DI MANEJO DE DEMOUCIONES. ESCOMBROS Y DESECHOS DE 

CONSTRUCCION 

CIERRE GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE MALLA POLISOMBRA Y PARALES EN MADERA 

PARA CERRAMIENTO, MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE DE 

CONSTRUCCION, PLASTICO Y LONAS IMPERMEABLES PARA CUBRIMIENTO DE 

ESCOMBROS ACOPIADOS TEMPORALMENTE Y DE LOS DE LOS TRANSPORTADOS. DE 

3.4.1 CONFORMIDAD POR LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL PARA ESTE PROGRAMA). PARA EL CALCULO DE LOS MATERIALES PARA 

CERRAMIENTO, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LA OBRA SE EJECUTARA 

SIMUL TANEAMENTE EN LAS DIFERENTES VIAS A Y /0 REHABILITAR, APARTE DE QUE 

DEBE GARANTIZARSE EL MANTENIMIENTO CONSTANTE DEL MISMO. GL 

PROGRAMA 62 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

3.4.2 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GL 
PROGRAMA D3 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES 

3.4.3 I NSTALACION CAMPA.MENTO Y SEÑALIZACION EXTERNA E INTERNA DEL CAMPAMENTO GL 
•• PROGRAMA D4 MANEJO DE MAQUINARIA EQUIPOS Y TRANSPORTE ~ . 

PROGRAMA D5 MANEJO DE RESIDUOS UQUIDOS, COMBUSTIBLES. ACEITES y o 

SUST ANClAS QUIMICAS 

MANEJO DE COMBUSTIBLES, ACEI TES y SUSTANCIAS QUIMICAS (INCLUYE ALQUILER 

DE CABI NAS SANITARIAS DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCION. CANECAS DE 55 

3.4.4 
GALONES, PARA ALMACENAMIENTO DE. COMBUSTIBLES Y ACEITES, POLIETILINO. PARA .. 
CUBRIMIENTO DE AREAS UTILI ZADASPARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE .' 

MAQUINARIA PESADA, SEGUN LO ESTIPULADO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL PARA ESTE PROGRAMA) GL 



PROGRAMA D6 MANEJO DE ASEO DE OBRA 

LIMPIEZA PERMANENTE Y GENERAL DEL AREA DEL PROYECTO (INCLUYE CUADRILLA PARA 

CADA UNA DE LAS TRES (3) BOAL" A IMPLEMENTAR,CONFORMADA POR "SEIS (6) 

i . TRABAJ ADORES,DI SPONIBiLIDAD PERMANENTE "DE UNA (1) VOLQVETA DE .MINIMO DE 
. 3.4.5 SEIS (6) MJ DE CAPACIDI,\D Y UN .(!) MINICARGADOR, PARA CADA BOAL IMPLEMENTADA Y 

DEMAS ELEMENTOS INDISPENSABLES PARA MANTENER LIMPIA LA ZONA DE OBRAS, DE 

CONFORMIDAD CON LO ESTI\BLJ'CIDO EN I;L DOCU/o\ENJO DEL PLI\N DE MANEJO GL i 
PROGRAMA D7 MANEJO DE ·AGUAS SUPERFICIALES . . .. 
PROTECCION Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES (NCLUYE GEOTEXTIL Y MALLA 

. POLISIMBRA PARA PROTECCION DE SUMIDEROS, ADECUACION DA DE ZANJAS 
. 1 

3.4.6 TEMPORALES y SEDIMENTA DORES PEQUEÑOS, CERRAMIENTO EN MALLA PARA 

AISLAMIENTO DE SITIOS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIALES: SEGUN LO 

CONTEMPLADO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTE 
GL 

*** PROGRAMA DB MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS 

PROGRAMA D9 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO 

ALQUILER DE CARROTANQUE Y SUMINISTRO DE AGUA PARA HUMECTACION, MALLA 

PARA CUBRIMIENTO DE FACHADAS Y MALLA TRALUCIDA PARA MINIMIZAR RUIDOS, 

~ 3.4.7 CONFORMR A LO SEÑALADO EN EL DOC!JMENTO DEL.PLAN QE MANEJO AMBIENTALPARA 

ESTE PROGRAMA. INCLUYE MONITOREOS DE CALIDAD DE AIRE, RUIDO Y RECURSO 

HIDRICO,CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PMA, PARA TAL FIN. 'GL 
*** PROGRAMA DIO MANEJO DE REDES DE SERVICIOS PUBLICOS 

** EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR DENTRO DE LA ADMINISTRACION Y DENTRO 

DE LOS COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO TODO LO CONCERNIENTE A ESTE 

NOTA GENERAL 
PROGRAMA. ¡ *** EL CONTRATISTA ASUMIRA LOS COSTOS DERIVADOS DE LAS REPARACIONES 

COMPONENTE D 
REQUERIDAS PARA SUBSANAR LAS AFECTACIONES Y DAÑOS A TERCEROS 

OCASIONADOS POR FALTA DE PREVISION o POR MALOS PROCEDIMIENTOS 

CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. 

3.5 PLAN DE CONTIN6ENCIA (COMPONENTE E) - ¡ $ .7.182.3?6.00 
** PROGRAMA El SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUS OCUPACIONAL r 
PROGRAMA E2 PLAN DE CONTINGENCIA 1 1 

3.5.1 EQUIPOS PLAN DE CONTINGENCIA GL 1] $ 7.182.396 $ 7.182.396,00 

NOTA GENERAL 
** EL CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DENTRO 

COMPONENTE E 
DE LOS COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO, TODO LO CONCERNIENTE A ESTE 

PROGRAMA . . 

3 .6 SENALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO (COMPONENTE F) . _;· 
" $ 5. 370.455,00 

DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL Y MANEJO DE TRÁFICO PEATONAL EN LA OBRA 

(INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y PLATAFORMAS PARA PASOS PEATONALES, HABILITACIÓN 

3.6.1 
DE ACCESOS TEMPORALES A GARAJES O VIVIENDAS, AISLAMIENTO DE ZONAS DE 

GL 1 $ 5.370.455 $ 5.370.455,00 
EXCAVACIONES CON CINTAS O MALLA POLISOMBRA, SEÑALIZACIONES NOCTURNAS 

REFLECTANTE S O LUMINOSAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS MEDIDAS DE 

MANEJO DEL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTE PROGRAMA} 

PROGRAMA F2 MANEJO DE TRÁNSITO 
CAPITULO 4 . REPARACIONES : '·· $ 66. 162.359, 80 

4.1 REPARACIONES DOMICILIARIAS $ 63 .244.622,80 

4.1.1 CONSTRUCCION DE REGISTROS DOMICILIARIOS, INCL. TUBERIA SANITARIA Y TAPA. UN 439 $ 128.765,20 $ 56.527.922,80 

4.1.2 REPARACION DE TUBERIAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLES MAX= 2ML UN 439 $ 15.300,00 $ 6.716.700 00 

4.2 REUBICACIONES $ 2.917.737.00 

4.2.1 
TRASLADO DE POSTES ELECTRICOS Y TELEFONICOS, NO INCLUYE MANIPULACION DE 

UN 9 $ 324.193 ,00 $ 2.917.737,00 
]CABLEADO. 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 6.882.492 .300,09 

ADMINISTRACION 20,457. $ 1.407.469.675,37 

IMPREVISTOS 57. $ 344.124.615,00 

UTILIDAD 57. $ 344.124.615 ,00 

GRAN TOTAL $ 8.978.211 .205,47 
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DESCRIPCION 

¡;APITULO 1. OBAAS CIVILt:S 

ACTIVIDADES PREUMINARES 

TRAZADO Y NIVELACION 

DEMOUCIONES 

TransCa.r ibe 

.·· 

DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO H<0.30M. 

DEMOLICION DE BORDILLOS H<0.25M 

DEMOLICIÓN DE ANDENES E=0.075M 

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFAL TICO 

MOVIMIENTO DE TIERRA 

EXCAVACION MANUAL PARA ANDENES E=0.20 

EXCAVACION MECANICA SUBRASANTE E=0.30 

CONFORMACION DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE SITIO 

ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJÓN COMPACTADO E=0.30, SEGÚN 

iESPEFICACIONES. I NCLUYE SUMJI\U_STRO DE MATERIAL 

1.3.5 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO TIPO ZAHORRA COMPACTADA PARA ANDENES, 

E=O.l5 , Y MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE E=O.IO (SEGÚN SITIOS ESPECIFICOS). SEGÚN 

ESPECIFICACIONES, INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL. 

1.3.6 

1.3.7 

1.4 

1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

1.4.4 

1.4.5 

1.4.6 

RELLENO CON MATERIAL TRITURADO CALIZO (TRITURADO) PARA CALZADA , E=0.30. 

SEGÚN ESPECIFICACIONES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL Y 

I'>F MATFRTAI 
CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS 

OBRAS EN CONCRETO 

CONSTRUCCION LOSA SUPERIOR PARA CAMARA DE INSPECCIÓN D=1 ,50 m INCLUYE 

REFUERZO Y AEROT APA EN POLIPROPILENO 
CONCRETO PARA PA VI MENTO DE MR-45 e= 0.22 m, INCLUYE REFUERZ O (Bar ras de Transferencia de 

Coraa y Barras de Unió n} 

CONSTRUCCION BORDILLOS EN CONCRETO DE 3.000 PSI 15X20CM, I NCLUYE ACERO 

[REFUERZO 
CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO DE 3.000 psi e= 0 ,075 m 

JUNTA PAVIMENTO. CORTE MECANICO Y SELLADO JUNTA CON SI KAROD O SIMILAR Y 

1 SIKAFLEX-15 LM O SIMILAR 

SUMINISTRO, CORTE, FIGURACION E I NSTALACION ACERO DE REFUERZO FY=420MPA 

<;APHVLO l . PLAN Ot: MANt:JV Ot: rRAI'lt;VS 

2. 1 PERSONAL PARA MANEJO DE TRAFICO (COMPONENTE A) 

2.1.1 RESIDENTE DE TRAFICO (DEDICACIÓN IOO'Yo TURNO SENCILLO- INCL PRESTACIONES) 

2.1.2 RECORREDOR DE MOTO POR TURNO (1007. TURNO SENECILLO- INCL PRESTACIONES) 

2.1.3 PALETEROS - 2 Turnas (DEDI CACI ÓN 6AM - IOPM - I NCL PRESTACIONES) 

2 .2 SEÑAUZACION Y DEMARCACION VIAL 

2.2.1 SUM. E INSTALACION SEÑAL REGLAMENTARIA REFLECTIVA D = 1.2 m 

2.2.2 BARRICADA SEGURIDAD DESMONTABLE L = 3 m 

2.2. 3 CONOS DE SEÑALIZACION H=0.90 MTS 

2.2 .4 SUM. E I NSTALACION DELINEADOR TUBULAR TIPO COLOMBINA 

2.2 .5 SEÑALIZACION NOCTURNA (LAMPARA LED DE LUZ FLASHER) 

2. 2. 6 BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) DE 2.00 MTS DE LARGO 

<;APJ 1 VLO 3. PLAN DE MANEJO' SOCIO-AMBI~NTAt __ .. ;- -·'e 
3.1 SISTEMA DE ·GESTlON AMBit:NTAL (COMPONENl'E A) .... ·~ ~ 

3.1.1 RESIDENTE AMBIENTAL (DEDICACION 100'Yo TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) 

3.1.2 RESIDENTE SOCIAL (DEDICACION 1007. TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) 

3.1.3 RESIDENTE SISO (DEDICACION 1007. TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) 

3.1.4 COMUNICADORA SOCIAL (DEDICACION 5Q'Y, TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) 

3.1.5 AUXILIAR AMBIENTAL 1 (DEDICACION IOO'Y. TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) 

3.1.6 AUXILIAR SOCIAL 1 (DEDICACION 100'1, TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) 

RAHABILITACION DE LAS RUTAS COMPLEMENTARIAS DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE LA 

(;IUDAD DE CARTAGENA 

UNID 

m2 

m2 

mi 

m2 

m2 

m3 

m3 
m2 

m3 

m3 

m3 

m3 

Un 

m3 

mi 

m2 

mi 

Kg 

MES 

MES 

Salar io 

Diar io 

Un 

Un 

Un 

Un 

Un 
Un 

-"-
. 

mes 

mes 
mes 

mes 

mes 

mes 

PRESUPUESTO DE OBRA RUTA C007P 

RUTAS COMPI:.EMENT ARIÁ~· - TRANSCARIBE 

•• 
CANT 

o 

9809 

2984 
3016 

3127 

603 

3345 

9809 

167 

519 

2388 

8103 

27 

2452 

2984 

3016 

8114 

42669 

o .. --. 

PRECIO 

UNITARIOJ 
VALOR TOTAL 

-"~· • .1\iC·. •. . ~- $ -·~ 2.4'12,112.551 ,82 

$2.845 ,45 

$ 243 .807.499,86 

$ 15.767,31 $ 154.661.543 79 

$ 3.040 ,31 $ 9.072.285 ,04 

$ 4.863 58 $ 14.668.557 28 

· $ 20.916,25 $ 65.405.113 75 

$ 609 .346 .793,32 

$ 21.36447 $ 12.882.775 41 

$ 4.448 ,00 $ 14.878 .560,00 

$ 1.35141 $ 13.255.980 69 

$ 62.555,63 $ 10.446.790,21 

$ 67.892 ,17 $ 35.236.036 ,23 

$ 96.722 ,84 $ 230.974.141 ,92 

$ 35.995 62 $ 291.672.508 86 

$ 1.589.558 .258,64 

$ 1.479.728 ,58 $ 39.952 .6 71 ,66 

$ 473 .783 ,60 $ 1.161.717.387,20 

$ 26.251 ,42 $ 78.334.237,28 

$ 44.70000 $ 134.815.200 00 

$ 5.339,44 $ 43.324.216 ,16 

$ 3.079 ,86 $ 131.414.546,34 

< • $ ; • - .81 .004 .0~2.00 

$ 77. 163 .444,00 

! 

$ 3.840.588,00 

. _fij $ '• "- 16-4.485.816,00 

' 'f' $i .. 31.790.423,00 

NOTA GENER AL Dadas las caract erísticos del Proyect o, en donde se requiere efectuar int ervenciones simu ltóneament e, en diferentes sectores de la ciudad, distantes unos de otros, se hace necesar ia lo Disposición 
COMPONENTE A e:r manente de un Vehículo t ipo Camionet a Modela Reciente (Entre 2016 y 2017), para el des lazamiento del Personal a carao de l Seau imiento de la Imc lementación en carneo de las di ferent es 



3.2 GESTION SOCIAL (COMPONENl¡ 8) ':'"'"· $ 16.309.524.00 

PROGRAMA Bl INFORMACION A LA COMUNIDAD 
RtUNIONtS INFORMATIVAS CONÚ COMUNID-AD Y REUNIONES DE SOCIAÜZACION 

3.Z.I 
DEL PMT UN 
PRGRAMA BZ DIVUL6ACION 

PUBLICIDAD PARA LA DIVULGACIÓN (INCLUYE VOLANTES INFORMATIVOS. PLEGABLES 

PMT.PLEGABLES TECNICOS. AFICHES INFORMATIVOS. PAUTAS RADIALES,AVISOS DE 
3.Z.Z PRENSA, INSTALACION DE PUNTOS ESTRATEGICOS, VALLAS INFORMATIVAS FIJAS Y 

MOVILES, CONFORME A LO ESTIPULADO EN DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO DE 
GL r. "r 

•• PROGRAMA B3 RESTITUCION DE BIENES AFECT ADóS 

PROGRAMA B4 ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA 

3.Z.3 
INSTALACION Y PERMANENCIA DE DOS (Z) OFICINAS DE ATENCION A LA COMUNIDAD 

GL 
PROGRAMA B5 CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA OBRA 

3.2.4 TALLERES DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA OBRA (ETAPA DE CONSTRUCCION) UN 
••• PROGRAMA B6 VINCULACION DE MANO DE OBRA 

•• EL CONTRATISTA ASUMIRA LOS COSTOS DERIVADOS DE LAS REPARACIONES 

REQUERIDAS PARA SUBSANAR LASAFECT ACIONES y DAÑOS A TERCEROS 

NOTA GENERAL OCASIONADOS POR POR FALTA DE PREVISION O POR MALOS PROCEDIMIENTOS 

COMPONENTE B CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATÓ. 

... EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR DENTRO DE LOS COSTOS DIRECTOS DEL 

PROYECTO, TODO LO CONCERNIENTE A LA VINCULACION DE MANO DE OBRA. 

3.3 MANEJO SILVICULTVRAL, COBERTURA VEGETAL Y PAÍSAJISMO (COMPONENTE C) $ 6.018.3l8,00 

PROGRAMA Cl PROTECCION DE ARBOLES UBICADOS EN ZONA DE CONSTRUCCION 

PROTtCCION Dt ARBOLtS Y PLANTAS ORNAMtNTALtS tXISTtNTtS tN LA ZONA Dt 
3.3.1 

INFLUENCIA DIRECTA DE LA CONSTRUCCION (TRAfAOS VIAS A INTERVENIR) GL 1 $6.018.318 $ 6.018.318 ,00 

•• PROGRAMA C2 CONTINGENCIA DE ARBOLES OBJETO DE AFECT ACION POR 

ACCIONES DEL CONTRATISTA 

•• EL CONTRATISTA ASUMIRA LOS COSTOS DERIVADOS DE LAS COMPENSACIONES 

NOTA GENERAL 
REQUERIDAS PARA SUBSANAR LAS AFECTACIONES Y DAÑOS PRODUCIDOS POR SUS 

COMPONENTE C 
TRABAJADORES, EQUIPOS Y/0 MAQUINARIAS A SU SERVICIO, A LOS ARBOLES 

UBICADOS DENTRO Y FUERA DE LA ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA DE LA 

CONSTRUCCION 

3.4 GESTION AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION (COMPONENTE D) $ 105.465.842.00 

PROGRAMA Dl MANEJO DE DEMOUCIONES, EsCOMBROS Y DESECHOS DE 

CONSTRUCCION 

CIERRE GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE MALLA POLISOMBRA Y PARALES EN MADERA 

PARA CERRAMIENTO, MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE DE 

CONSTRUCCION, PLASTICO Y LONAS IMPERMEABLES PARA CUBRIMIENTO DE 

ESCOMBROS ACOPIADOS TEMPORALMENTE Y DE LOS DE LOS TRANSPORTADOS, DE 
3.4.1 CONFORMIDAD POR LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL PARA ESTE PROGRAMA). PARA EL CALCULÓ DE LOS MATERIALES PARA 

CERRAMIENTO, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LA OBRA SE EJECUTARA 

SIMULTANEAMENTE EN LAS DIFERENTES VIAS A Y/0 REHABILITAR, APARTE DE QUE 

DEªE GARANTIZARSE EL MANTENIMIENTO CONSTANTE ~EL MISMO. GL 

PROGRAMA DZ ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CÓNSTRUCCION 

3.4.2 ALMACEN AMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GL 
PROGRAMA D3 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES 

3.4.3 INSTI.LACION CAMPAMENTO Y SEÑALIZACION EXTERNA E INTERNA DEL CAMPAMENTO GL 
•• PROGRAMA D4 MANEJO DE MAQUINARIA_ E.QUIPOS Y TRANSPORTE . 

PROGRAMA D5 MANEJO DE RESIDUOS UQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES y 
SUSTANCIAS QUIMICAS 

MANEJO DE COMBUSTIBLES, ACEITES y SUSTANCIAS QUIMICAS (INCLUYE ALQUILER 

DE CABINAS SANITARIAS DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCION, CANECAS DE 55 

3.4.4 
GALONES, PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES Y ACEilES, POLIETILINO PARA 

CUBRIMIENTO DE AREAS UTILIZADASPARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE 

MAQUINARIA PESADA, SEGUN LO ESTIPULADO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL PARA ESTE PROGRAMA) GL 



PROGRAMA D6 MANEJO DE ASEO DE OBRA 

LIMPIEZA PERMANENTE Y GENERAL DEL ARÉA DEL PROYECTO (INCLUYE CUADÍULLA PARA 

CADA UNA DE LAS TRES (3) BOAL A IMPLEMENTAR.CONFORMADA POR SEIS (6) 

TRABAJADORES.DISPONIBILIDAD PERMANENTE DE UNA(!) VQLQUETA DE MINIMO DE 
3.4.5 SEIS (6) M3 DE CAPACIDAD Y UN(!) MINICARGAt:>OR, PARA CADA BOAL IMPLEMENTADA Y 

DEMAS ELEMENTOS INDISPENSABLES PARA MANTENER LIMPIA LA ZONA DE OBRAS, DE 

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO GL 
PROGRAMA D7 MÁNEJO DE AGUAS SVPERFICIALES i 
PROTECCION Y MANEJO DE AGUAS sljPERFICIALES '(NCLUYE GEOTEXTIL Y MALLA 

POLISIMBRA PARA PROTECCION DE SUMIDEROS, ADECVACION DA DE ZAN,JAS 

3.4.6 TEMPORALES y SEDIMENTA DORES PEQUEÑOS, CERRAMIENTO EN MALLA PARA 

AISLAMIENTO DE SITIOS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIALES, SEt;;UN LO 

CONTEMPLADO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTE 
GL 

••• PROGRAMA D8 MANEJO DE EXCAVACIONES Y RE~LENOS 

PROGRAMA D9. CONTROL [)E EMISIONEs ATMOSFERICAS Y RVIDO 

ALQUILER DE CARROTANQI,JE Y SUMINISTRO DE AGUA PARA HUMECTACION, MALLA 

PARA CUBRIMIENTO DE FACHADAS Y MALLA TRALUCIDA PARA MINIMIZAR RUIDOs. 

3.4.7 CONFORMR A LO SEÑALADO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTALPARA 

ESTE PROGRAMA. INCLUYE MOf\JITOREOS DE CALIDAD DE AIRE. RUIDQ Y RECURSO 

HIDRICO,CONFQRME A LO DISPUESTO EN EL PMA. PARA TAL FIN. GL 
••• PROGRAMA DIO MANEJO bE REDES DE SERVICIOS PUBUCOS 

•• EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR DENTRO DE LA ADMINISTRACION Y DENTRO 

DE LOS COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO TODO LO CONCERNIENTE A ESTE 

NOTA GENERAL 
PROGRAMA. 

••• EL CONTRATISTA ASUMIRA LOS COSTOs DERIVADOS DE LAS REPARACIONES 
COMPONENTE D 

REQUERIDAS PARA SUBSANAR LAS AFECTACIONES Y DAÑOS A TERCEROS 

OCAsiONADOS POR FALTA DE PREVISION o POR MALOS PROCEDIMIENTOS 

CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS DVRANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. 

3.5 PtAN' 11>E CONTINGENCIA (COMPON~TE E~J '11''' '''111· ·•. $ U04,623,0Q. 
•• PROGRAMA El SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUS OCVPACIONAL 1 
PROGRAMA E2 PLAN DE CONTINGENCIA 1 

3.5.1 EQUIPOS PLAN DE CONTINGENCIA 1 GL 1 $ 2.B04.623 $ 2.804.623,00 

NOTA GENERAL 
•• EL .CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DENTRO 

COMPONENTE E 
DE LOS . COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO. T. ODO LO CONCERNIENTE A ESTE 

PROGRAMA. . . 

3.6 SENAUZACION Y MANEJO bE TRANSITO (COMPONENTE F) ~ 
!· $ 2.097.086,00 

DISPOSITIVOS PARA EL CoNTROL y MANEJO DE TRÁFICO. PEATONAL EN LA OBRA 

(INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y PLATAFORMAS PARA PASOS PEATONALES, HABILITACIÓN 

3.6.1 
DE ACCESOS TEMPORALES A GARAJES O VI\(IENI;>AS, AISLAMIENTO DE ZONAS DE 

GL 1 $ 2.097.086 $ 2.097.086 ,00 
• o EXCAVACIONES CON CINTAS O MALLA POLISOMBRA, SEÑALIZACIONES NOCTURNAS .. 

REFLECTANTES O LUMINOSAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN L~S MEDIDAS DE 

MANEJO DEL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTE PROGRAMA) 

PROGRAMA F2 MANEJO DE TRÁNSITO 

'-"'~ '"~'l .. ·Kt:MKACIONES·. 
~- ,;,e .,, .Ú' [, '1;' $ ~· 25,427,785.60 : 

4 .1 REPARACIONES DOMICILIARIAS $ 23.482.627,60 

4.1.1 CONSTRUCCIQN DE REGISTROS DOMICILIARIOS, INCL. TVBERIA SANITARIA Y TAPA. UN 163 $ 128.765,20 $ 20.988.727,60 

4.1.2 REPARACION DE TUBERIAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLES MAX= 2/,\L ÚN 163 $ 15.300 ,00 $ 2.493.900 .. 00 
' '4 .'2 REUBICACIONES -. ' . $ 1.945.158,00 

4.2.1 
TRASLADO DE POSTES ELECTRICOS Y TELEFQNICOS, NO INCLUYE MANIPULACION DE 

UN 6 $ 324.193 ,00 $ 1.945.158,00 
!CABLEADO. 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 2.713.630.185,42 

ADMINISTRACION 20,45% $ 554.937.372 ,92 

IMPREVISTOS 5i'. $ 135.681.509,27 

UTILIDAD 5i'. $ 135.681.509,27 

GRAN TOTAL $ 3.539.930.576 ,88 



"· 
FECHA:06-04-2018 j PARTE 2 

~> 
RAHABILITACION DE LAS RUTAS COMPLEMENTA~IAS DEL 

' SISTEMA INTEGRADO DE TR~NSPORTE MASIVO DE LA · o ,, 
~ 

""" .n ~ ·'~"" Gana CIUDAD DE CARTAGENA 

... Q Cartagena y 
TransCaribe PRESUPUESTO DE OBRA Rl:JTA C013P -.. Ganamos todo s 

RUTA~ COMPLEMENTARIA~- TRANSCARIBE 
•.l~lf~ lh'l t.C.'V<.tlO OtliV\"'tll<) :..1t .f>'\AV\.'O 

.. .''~'' 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

<;APITI.:It:.O 1. OBRAS ·<;IVILt:S ·. .. . ·,· ~ ... : .• :,..- • ~~..:ei~3r•~<~ f'"'·c- ~- <\XJ'.,··.¡_..... ,_.,..,.. •é. :.Ji •. ~$ b 4 :904.499.!585,62 

1.1 ACTIVIDADES PREUMINARES 

1.1.1 TRAZADO Y NIVELACION m2 o $ 2.845,45 

1.2 DEMOUCIONES $ 372.416.576.61 

1.2.1 DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO Hi0.30M. m2 20074 $ 15.767,31 $ 316.512.980 94 
1.2.2 DEMOLICION DE BORDILLOS Hi0.25M - mi 5993 $ 3.040 ,31 $ 18.220.577,83 
1.2.3 DEMOLICIÓN DE ANDENES E=0.075M m2 . 7748 $ . 4.863.58 $ . 37.683.017 84 
1.2.4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFAL TICO m2 o $ 20.916 25 $ -
1.3 MOVIMIENTO DE TIERRA $ 1.292 .239 .443,71 

1.3.1 EXCAVACION MANUAL PARA ANDENES E-0.20 m3 1550 $ 21.364.47 $ 33.114.928 50 
1.3.2 EXCAVACION ME CANICA SUBRASANTE E=0.30 m3 5239 $ 4.448.00 $ 23.303.072 00 
1.3.3 CONFORMACION DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE SITIO m2 20074 $ 1.351 ,41 $ 27.128.204 ,34 

1.3.4 
ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON COMPACTADO E=0.30, SEGÚN 

m3 342 $ 62.555,63 $ 21.394.025,46 
ESPEFICACIONES. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO TIPO ZAHORRA COMPACTADA PARA ANDENES, 

1.3.5 E=0.15, Y MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE E=0.10 (SEGÚN SITIOS ESPECIFICOS). SEGÚN m3 1053 $ 67.892,17 $ 71.490.455,01 

ESPECIFICACIONES, INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL. 

RELLENO CON MATERIAL TRITURADO CALIZO (TRITURADO) PARA CALZADA, E=0.30. 
1.3.6 SEGÚN ESPECIFICACIONES. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL Y m3 4335 $ 96.722 ,84 $ 419.293.511,40 

ITRANsPnRTI' r>l' IATI'cT, 
1.3.7 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS m3 19350 $ 35.995,62 $ 696.515.247 00 
1.4 OBRAS EN CONCRETO $ 3.239.843.565, 30 

1.4.1 
CONSTRUCCION LOSA SUPERIOR PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN D=1 ,50 m INCLUYE 

Un 8 $ 1.479.728,58 $ 11.837.828 ,64 
REFUERZO Y AEROTAPA EN POLIPROPILENO 

1.4.2 
CONCRETO PARA PAVIMENTO DE MR-45 e= 0.22 m, INCLUYE REFUERZO (Barros de Transferencia de 

Caro o v Barros de Unión) 
m3 5019 $ 473 .783 ,60 $ 2.377.919.888,40 

1.4.3 
CONSTRUCCION BORDILLOS EN CONCRETO DE 3.000 PSI 15X20CM, INCLUYE ACERO 

mi 5993 
REFUERZO 

$ 26.251,42 $ 157.324.760,06 

1.4.4 CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO DE 3.000 osi e= O 075 m m2 7748 $ 44.700 00 $ 346.335.600 ,00 

1.4.5 
JUNTA PAVIMENTO. CORTE MECANICO Y SELLADO JUNTA CON SIKAROD O SIMILAR Y 

mi 14512 $ 5.339,44 $ 77.485.953,28 
1 SIKAFLEX-15 LM O SIMILAR 

1.4.6 SUMINISTRO, CORTE, FIGURACION E INSTALACION ACERO DE REFUERZO FY=420MPA Kg 87322 $ 3.079 ,86 $ 268.939.534,92 

(;APlTI:JLO Z. PL¡I\N Ot ·MANtJO 'DE 'liAAFI<iQ$ y;· .t..:'•· ~·.?::·""-''!• .{'>~:.··ct' o _,.-:.-;,-·:¡¡;;~F: ... r: ~ $ ,.' 164.411 .535,00 

2. 1 PERSONAL PARA MANEJO DE TRAFICO (COMPONENTE A) $ 156.616.405,00 

2.1.1 RESIDENTE DE TRAFICO (DEDICACIÓN 100% TURNO SENCILLO- INCL PRESTACIONES) MES 

2.1.2 RECORREDOR DE MOTO POR TURNO (1001.TURNO SENECILLO- INCL PRESTACIONES) MES 

2.1.3 PALETEROS- 2 Turnos (DEDICACIÓN 6AM- IOPM - INCL PRESTACIONES) 
Salario 

Diario 
2.2 SEÑAUZACION Y DEMARCACION VIAL $ 7.795.130,00 

2.2.1 SUM. E INSTALACION SEÑAL REGLAMENTARIA REFLECTIVA D = 1.2 m Un 
2.2.2 BARRICADA SEGURI DAD DESMONTABLE L = 3 m Un 
2.2 .3 CONOS DE SEÑALIZACION H=0.90 MTS Un 
2.2.4 SUM. E INSTALACION DELINEADOR TUBULAR TIPO COLOMBINA Un 
2.2.5 SEÑALIZACION NOCTURNA (LAMPARA LED DE LUZ FLASHER) Un 
2.2.6 BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) DE 2.00 M TS DE LARGO Un 

CAPITULO 3. PLAN DE ~ANEJO·SOCIO-AMBIENTAL . ·. ,.,: <•··' .·#' " 
... ;r·: $ ' ·. ·;;-;., · .. 333.852.0?3,00 

3.1 siSTEMA DI: GESTION·-AMBleNTtAl:- (COMPONENTE A) ~¡.,~, ' ' \.\".1 ,·,~·-~t.· "' :) ·~· ( ... ' "·'.·. L .: , ¡ '$· -· ~~~ j26'1.524,100;00 

3.1.1 RESIDENTE AMBIENTAL (DEDICACION 1001. TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) mes 

3.1.2 RESIDENTE SOCIAL (DEDICACION 100% TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) mes 

3.1.3 RESIDENTE SISO (DEDICACION 100% TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) mes 

3.1.4 COMUNICADORA SOCIAL (DEDICACION 507. TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) mes 

3.1.5 AUXILIAR AMBIENTAL 1 (DEDICACION 100% TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) mes 

3.1.6 AUXILIAR SOCIAL 1 (DEDICACION 1007. TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) mes 
NOTA GENERAL Dadas las caracter ísticas del Proyecto, en donde se requiere efectuar intervenciones simultóneamente, en diferentes sectores de la ciudad, distantes unos de otros, se hace necesar ia la Disposici6n 

COMPONENTE A ermanente de un Vehlcu lo tipo Camioneta Modelo Reciente (Entre 2016 y 2017), para el des lozamiento del Personal a carqo del Sequimiento de la Im lementoci6n en campo de las diferentes 



3.2 6ESTION SOCIAL (COMPONENTE ~) '· 
.. $ 33. 102.968,00 

PROGRAMA B1 INFORMACION A LA COMUNIDAD 

RtUNIONtS INFORMATIVAS CON LA wMUNIDAD Y RtUNI<.INtS Dt SoÓALIZACioN 
3.2.1 

DEL PMT UN 
PR6RAMA B2 DIVUL6ACION 

PUBLICIDAD PARA LA DIVULGACIÓN (INCLUYE VOLANTES INFORMA TI VOS . PLEGABLES 

PMT.PLEGABLES TECNICOS, AFICHES INFORMATIVOS, PAUTAS RADIALES,AVISOS DE 
3.2.2 PRENSA, INSTALACION DE PUNTOS ESTRATEGICOS, VALLAS INFORMATIVAS FIJAS Y 

MOVILES, CONFORME A LO ESTIPULADO EN DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO DE 
GL "I::Tn •oT<::Hr~ o•n .<:<TI: onrvon 

**PROGRAMA B3 RESTITUCION DE BIENES AFECTADOS 

PROGRAMA B4 ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA 

3.2.3 
INSTALACION Y PERMANENCIA DE DOS (2) OFICINAS DE ATENCION A LA COMUNIDAD 

GL 
PROGRAMA B5 CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA OBRA 

3.2.4 TALLERES DECAPACITACION AL PERSONAL DE LA OBRA {ETAPA DE CONSTRUCCION) UN 
*** PROGRAMA B6 VINCULACION DE MANO DE OBRA 

** EL CONTRATISTA ASUMIRA LOS COSTOS DERIVADOS DE LAS REPARACIONES 

REQUERIDAS PARA SUBSANAR LASAFECT ACIONES y DAÑOS A TERCEROS 
NOTA GENERAL OCASIONADOS POR POR FALTA DE PREVISION O POR MALOS PROCEDIMIENTOS 

COMPONENTE B CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. 

***EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR DENTRO DE LOS COSTOS DIRECTOS DEL 

PROYECTO, TODO LO CONCERNIENTE A LA VINCULACION DE MANO DE OBRA. 

3.3 MANEÍO Sit;VICULTURAÍ., COBERTURA VE6ET,AL Y PAISAJISMO (COMPONENTE C) $ 12.21!5.206.00 

.. 
PROGRAMA C1 PROTECCION DE ARBOLES UBICADOS EN ZOI\JA DE CON~tRUCCION 
PROTtCCION.Dt ARBOLE: S Y PLANTAS ORNAME:NTALtS tXISTE:NTE:S EN LA ZONA DE 

3.3.1 
INFLUENCIA _DIRECTA DE LA CONSTRUCCION {TRAMOS VIAS A INTERVENIR) GL 1 S 12.215.206 $ 12.215.206 ,00 
** PROGRAMA C2 CONTINGENCIA DE ARBOLES OBJETO DE AFECT ACION POR 

ACCIONES DEL CONTRATISTA 

** EL CONTRATISTA ASUMIRA LOS COSTOS DERIVADOS DE LAS COMPENSACIONES 

NOTA GENERAL 
REQUERIDAS PARA SUBSANAR LAS AFECTACIONES Y DAÑOS PRODUCIDOS POR SUS 

COMPONENTE C 
TRABAJADORES, EQUIPOS Y/0 MAQUINARIAS A SU SERVICIO, A LÓS ARBOLES 

UBICADOS DENTRO Y FUERA DE LA ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA DE LA 
CONSTRUCCION 

3.4 6ESTION AMBIENTAL DE LAS ACTIVII>ADES DE CONSTRUCCION (COMPONENTE D) $ 214.060.962,00 
PROGRAMA DI MANEJO DE DEMOLICIONES. ESCOMBROS Y DESECHOS DE 

CONSTRUCCION 

CIERRE GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE MALLA POLISOMBRA Y PARALES EN MADERA 

PARA CERRAMIENTO, MANTENIMIENTO DEL CERRIIMIENTO DURANTE LA ETAPA DE DE 

CONSTRUCCION, PLASTICO Y LONAS IMPERMEABLES PAR!. CUBRIMIENTO DE 

ESCOMBROS ACOPIIIDOS TEMPORALMENTE Y DE LOS DE LOS TRIINSPORTADOS, DE 
3.4.1 CONFORMIDAD POR LO EST IIBLECIDO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE M!. NEJO 

IIMBIENTAL PAR!. ESTE PROGRAMA). PIIRII EL CIILCULO DE LOS Mil TERIALES PIIRA 

CERRIIMIENTO. DEBE TENERSE EN CUENTA QUE Lll OBRA SE EJECUTARA 

SIMUL TANEAMENTE EN LAS DIFERENTES VIAS A Y /0 REHIIBILIT IIR. !.PARTE DE QUE 

DEBE GIIRIINTIZIIRSE EL MIINTENIMIENTO CONSTANTE DEL M~SMO. GL 

PROGRAMA D2 ALMIICENIIMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

3.4.2 IILMACENIIMIENTO Y M!. NEJO DE MA TERIIILES DE CONSTRUCCION GL 
PROGRAMA D3 MIINEJO DE CAMPIIMENTOS E INSTALACIONES TEMPORIILES 

3.4,3 INSTALACION CIIMPAMENTO Y SEÑALIZACION EXTERNA E INTERNA DEL CAMPAMENTO GL 
** PROGRIIMII D4 MANEJO DE MAQUINAR!!. EQUIPOS Y TRIINSPORTE 

PROGRAMA D5 MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS. COMBUSTIBLES, ACEITES y 
SUST ANClAS QUIMICIIS 

MIINEJO DE COMBUSTIBLES. ACEITES y SUSTANCIAS QUIMICAS (INCLUYE ALQUILER 

DE CABINAS SANITIIRIAS DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCION. CIINECAS DE 55 

3.4.4 
GALONES. PAR!. ALMACENAMIENTO DE COMBUSllBLES Y ACEITES, POLIETILINO PIIRII 

CUBRIMIENTO DE AREAS UTILIZADASPARII MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE 

MAQUINARIA PESIIDA. SEGUN LO ESTIPULADO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL PIIRA ESTE PROGRAMA) GL 



PROGRAMA D6 MANEJO DE ASEO DE OBRA 1 

LIMPIEZA PERMANENTE Y GENERAL DEL AREÁ DEL PROYECTO (INCLUYE CUADRILLÁ PARA 
-

1 

CADA UNA DE LAS TRES (3) BOAL A IMPLEMENTAR,CONFORMADA POR SEIS (6) 

TRABAJADORES,DISPONIBILIDAD PERMANENTE DE UNA(!) VOLQUETA DE MINIMO DE : 
3.4.5 SEIS (6) M3 DE CAPACIDAD Y UN(!) MINICARGADOR, PARA CADA BOAL IMPLEMENTADA Y ¡' 

DEMAS ELEMENTOS INDISPENSABLES PARA MANTENER LIMPIA LA ZONA DE OBRAS, DE 

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO GL 
PROGRAMA D7 MANEJO DE AGUAS SUPERfiCIALES 

PROTECCION Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES (NCLUYE GEOTEXTIL Y MALI,.A 

POLISIMBRA PARA PROTECCION DE SUMIDEROS, ADECUACION DA DE ZANJAS 

3.4.6 TEMPORALES y SEDIMENTADORES PEQUEÑOS, CERRAMIENTO EN MALLA PARA 

AISLAMIENTO DE SITIOS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIALES, SEGUN LO 

CONTEMPLADO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTE 
GL 

•- PROGRAMA D8 MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS 

PROGRAMA D9 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO 

ALQUILER DE CARROTANQUE Y SUMINISTRO DE AGUA PARA HUMECTACION, MALLA 

PARA CUBRIMIENTO DE FACHADAS Y MALLA TRALUCIDA PARA MINIMIZAR RUIDOS, 

3.4.7 CONFORMR A LO SEÑALADO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAI,.PARA 

ESTE PROGRAMA. INCLUYE MONITOREOS DE CALIDAD DE AIRE, RUIDO Y RECURSO 

HIDRICO,CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PMA, PARA TAL FIN. GL 
••• PROGRAMA DIO MANEJO DE REDES DE SERVICIOS PUBLICOS 

•• EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR DENTRO DE LA ADMINISTRACION Y DENTRO 

DE LOS COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO TODO LO CONCERNIENTE A ESTE 

NOTA GENERAL 
PROGRAMA. 

••• EL CONTRATISTA ASVMIRA LOS COSTOS DERIVADOS DE LAS REPARACIONES 
COMPONENTE D 

REQUERIDAS PARA SUBSANAR LAS AFECTACIONES Y DAÑOS A TERCEROS 

OCASIONADOS POR FALTA DE PREVISION o POR MALOS PROCEDIMIENTOS .. 
CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO . 

3.5 PLAN DE CONTINGENCIA (COMPONENTE E) $ 5.692.462,00 

•• PROGRAMA El SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALVS OCUPACIONAL 1 1 
PROGRAMA E2 PLAN bE CONTINGENCIA 1 1 

3.5.1 EQUIPOS PLAN DE CONTINGENCIA 1 GL 11 $ 5.692.462 $ 5.692.462 ,00 

NOTA GENERAL 
•• EL . CONTRATISTA .DEBERÁ INCWIR DENTRO DÉ LA ADMINISTRACIÓN Y DENTRO 

DE LOS COSTOS DIRECTOS DEL PROYEcTO, TODO LO CONCERNIENTE A ESTE 
COMPONENTE E 

PROGRAMA. . . ·. · . . . . 

3.6 SENALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO (COMPONENTE F) l $ 4.256.39!5,00 

DISPOSITIVOS PARA EL CÓNTROL Y MANEJO DE TRÁFICO PEATONAL EN LA OBRA 

(INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y PLATAFORMAS PARA PASOS PEATONALES, HABILITACIÓN 

3.6.1 
DE ACCESOS TEMPORALES A GARAJES 0 VIVIENDAS, AISLAMIENTO DE ZONAS DE 

GL 1 $ 4.256.395 $ 4.256.395,00 
EXCAVACIONES CON CINTAS O MALLA POLISQMBRA, SEÑALIZACIONES NOCTURNAS .. 
REFLECTANTES O LUMINOSAS, CONFORME A LO. ESTABLECIDO EN LAS MEDIDAS DE 

MANEJO DEL DOCUMENTOt>EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTE PROGRAMA) 

PROGRAMA F2 MANEJO DE •TRÁNSITO 
'CAPITULO 4. ·REP S ' !' $ !52.008.092,80 

4. 1 REPARACIONES DOMICILIARIAS $ 48.117.776,80 

4.1.1 CONSTRUCCION DE REGISTROS DOMICILIARIOS, INCL. TUBERIA SANITARIA Y TAPA. UN 334 $ 128.765,20 $ 43.007.576,80 

4.1 .2 REPARACION DE TUBERIAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLES, MAX= 2ML UN 334 $ 15.300 ,00 $ 5.1!0.200 ,00 
4 .2 REUBICACIONES . $ 3.890.316,00 

4.2.1 
TRASLADO DE POSTES ELECTRICOS Y TELEFONICOS, NO INCLUYE MANIPULACION DE 

UN 12 $ 324.193 ,00 $ 3.890.316 ,00 
ABLEADO. 

TOTAL COSTO DIRECTO $ 5.454.771 .306 ,42 

ADMINISTRACION 20,45')', $ 1.115.500.732.16 

IMPREVISTOS 5'Y. $ 272.738.565,32 

UTILIOAD 5')', $ 272.738.565,32 

GRAN TOTAL ,. $ 7. 115.749.169, 22 
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NOTA GENERAL 

COMPONENTE A 

~ 
•'11' Gana 

FECHA:06-04-2018 PARTE 2 

RAHABILITACION DE LAS RUTAS COMPLEMENTARIAS DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE LA 

CIUDAD DE CARTAGENA 

Cartagenay 
Gar)amos todos TransCaribe PRESUPUESTO DE OBRA RUTA C014P 

DESCRIPCION 

.. ,•." 
ACTIVIDADES PRELIMINARES 

TRAZADO Y NIVELACION 

DEMOLICIONES 

DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO Hi0,30M. 

DEMOLICION DE BORDILLOS H<0.25M 

DEMOLICIÓN DE ANDENES E=0.075M 

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFAL TICO 

MOVIMIENTO DE TIERRA 

EXCAVACION MANUAL PARA ANDENES E=0,20 

EXCAVACION ME CANICA SUBRASANTE E=0.30 

CONFORMACION DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE SITIO 

ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJÓN COMPACTADO E=0,30, SEGÚN 

1 ESPEFICACIONES INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO TIPO ZAHORRA COMPACTADA PARA ANDENES, 

E=OJ5, Y MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE E=OJO (SEGÚN SITIOS ESPECIFICOS), SEGÚN 

ESPECIFICACIONES, INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL. 

RELLENO CON MATERIAL TRITURADO CALIZO (TRITURADO) PARA CALZADA, E=0.30. 

SEGÚN ESPECIFICACIONES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL Y 
ITR, 'TCf)F AA OTI'DTAI 

CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS 

OBRAS EN CONCRETO 

CONSTRUCCION LOSA SUPERIOR PARA CAMARA DE INSPECCIÓN D=l ,50 m INCLUYE 

1 REFL ERZO Y AEROT APA EN POLIPROPILENO 
CONCRETO PARA PAVIMENTO DE MR-45 e= 0.22 m, INCLUYE REFUERZO (Barras de Transferencia de 
Carqa y Barras de Unión) 
CONSTRUCCION BORDILLOS EN CONCRETO DE 3.000 PSI 15X20CM, INCLUYE ACERO 

IREFUERZO 
CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO DE 3.000 psi e= 0,075 m 

JUNTA PAVIMENTO. CORTE MECANICOY SELLADO JUNTA CON SIKAROD O SIMILAR Y 

1 SIKAFLEX-15 LM O SIMILAR 

UNID 

m2 

m2 

mi 
m2 

m2 

m3 

m3 
m2 

m3 

m3 

m3 

m3 

Un 

m3 

mi 

m2 

mi 

CANT 

o 

13997,5 $ 
3158 5 $ 

4117 $ 
5005 $ 

823 $ 
8916 $ 

15039 $ 

160,28 $ 

763,41 $ 

3475,8 $ 

9797 3 $ 

12 $ 

3556,46 $ 

3158 $ 

4117 $ 

8455,5 $ 

SUMINISTRO, CORTE, FIGURACION E INSTALACION ACERO DE REFUERZO FY=420MPA K9 61158 $ 

CAPI;J:VI:.O 2. PI:.AIII• DE .·MANEJQ DE TRArtCOS •• .,.,_ ... 
PERSONAL PARA MANEJO DE TRAFICO (COMPONENTE A) 

RESIDENTE DE TRAFICO (DEDICACIÓN 100'1. TURNO SENCILLO- INCL PRESTACIONES) 

RECORREDOR DE MOTO POR TURNO (IOQ'Y,TURNO SENECILLO- INCL PRESTACIONES) 

PALETEROS- 2 Turnos (DEDICACIÓN 6AM- IOPM - INCL PRESTACIONES) 

SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL 

SUM. E INSTALACION SEÑAL REGLAMENTARIA REFLECTIVA D = L2 m 
BARRICADA SEGURIDAD DESMONTABLE L ·= 3 m 

CONOS DE SEÑALIZACION H=0.90 M TS 
SUM. E INSTALACION DELINEADOR TUBULAR TIPO COLOMBINA 

SEÑALIZACION NOCTURNA (LAMPARA LED DE LUZ FLASHER) 

BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) DE 2.00 MTS DE LARGO 

SlSTEM~ ·DE G~Sl'IQN AMBIENTAl:. (COMPONENl'E A'r 

MES 

MES 

Salario 

Diario 

Un 

Un 

Un 

Un 

Un 
Un 

RESIDENTE AMBIENTAL (DEDICACION IOO'Y, TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) mes 

RESIDENTE SOCIAL (DEDICACION 100'1. TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) mes 

RESIDENTE SISO (DEDICACION 100'1. TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) mes 

COMUNICADORA SOCIAL (DEDICACION 50'Y, TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) mes 

AUXILIAR AMBIENTAL 1 (DEDICACION IOO'Y, TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) mes 

AUXILIAR SOCIAL l_fDEDICACION IOO'Y, TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) mes 

PRECIO 
VALOR TOTAL 

UNITARIO 

$2.845,45 

$ 355 .014.930,97 

15]67 31 . $ 220.702.921,73 

3.040 31 $ 9.602.819,14 
4,863 58 $ 20.023.358.,86 

20.916 25 $ 104,685.831,25 

$ 828.270.294,77 

2L364 47 $ 17.582,958 81 

4A48,00 $ 39.658.368 00 
U5141 $ 20.3a854 99 

62.555,63 $ 10.026A16,38 

67.892,17 $ 5L829.561,50 

96.722 ,84 $ 336J89.247,27 

35.995 62 $ 352 .659.887,83 

$ 2. 203. 186.762,18 

IA79.728,58 $ 17.756]42,96 

473.783 ,60 $ L684.992A22,06 

26.251,42 $ 82 .90L984,36 

44,70000 $ 184.029.900 00 

5.339,44 $ 45.147.634,92 

3.079,86 $ 188.358.077,88 

$ 109.058.759,00 

$ 5 .428.085,00 

,, •.l $>) ''J •. 232.475861:2,00 

Dadas las características del Proyecto, en donde se requiere efectuar intervenciones simultóneamente, en diferentes sectores de la ciudad, distantes unos de otros, se hace necesaria la Disposición 

ermanente de un Vehículo t ipo Camioneta Modelo Reciente (Entre 2016 y 2017) , para el desplazamiento del Personal a cargo del Seguimiento de la Implementación en campo de las diferentes 



3.2 GESTION SOCIAL (COMPONENTE 8) ~- ;~~~:. $ 23.0!51.024.00 

PROGRAMA Bl INFORMACION i\ Li\ COMUNIDAD 

REUNIONES INFORMATIVAS CON LA COMUNIDAD Y REUNIONES DE SOCIALIZi\CION 
3.2.1 

DEL PMT UN 
PRGRAMA B2 DIVULGi\CION 

PUBLICIDAD PARA LA DIVULGACIÓN (INCLUYE VOLANTES INFORMATIVOS. PLEGABLES 

PMT.PLEGABLES TECNICOS, AFICHES INFORMATIVOS, PAUTAS RADIALES.AVISOS DE 
3.2.2 PRENSA. INSTALACION DE PUNTOS ESTRATEGICOS, VALLAS INFORMATIVAS FIJAS Y 

MOVILES, CONFORME i\ LO ESTIPULADO EN DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO DE 
GL 

•• PROGRAMA B3 RESTITUCION DE BIENES AFECTADOS 

PROGRAMA B4 ATENCION Y PARTICIPi\CION CIUDADANA 

3.2.3 
INST ALACION Y PERMANENCIA DE DOS (2) OF'ICINAS DE A TENCION i\ LA COMUNIDAD 

GL 
PROGRAMA B5 Ci\PACIT i\CION DEL PERSONAL DE Li\ OBRA 

3.2.4 TALLERES DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA OBRA (ET i\PA _DE CONSTRUCCION) UN 
*** PROGRAMA B6 VINCULACION DE MANO DE OBRA 

" 

•• EL CONTRATISTA i\SUMIRA LOS COSTOS DERIVADOS DE LAS REPARACIONES 

REQUERIDAS PARA SUBSANAR LASAFECT i\CIONES y DAÑOS A TERCEROS 

NOTA GENERAL OCASIONADOS POR POR FALTA DE PREVISION O POR MALOS PROCEDIMIENTOS 

COMPONENTE B CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS DURANTE Li\ EJECUCION DEL CONTRATO. 

***EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR DENTRO DE LOS COSTOS DI RECTOS DEL 

PROYECTO, TODO LO CONCERNIENTE i\ Li\ VINCULi\CION DE·MANO DE OBRA. 

,"éll 
3.3 MANEJO SILVlCULTVIW., .COBERTURA VEGETAL Y P.USAJISMO (COMPONENTE C) $ 8 .505.975,00 

PROGRAMA Cl PROTECCION DE ARBOLES UBICADOS EN ZONA DE CONSTRUCCION 

PROTE:CCION DE: ARBOLES Y PLANTAS ORNAMENTALES EXISTENTES EN LA ZONA DE 
3.3.1 

I~FLUENCIA DIRECTA DE LA CONSTRUCCION (TRAMOS VIAS A INTERVENIR) GL 1 $8.505.975 $ 8.505.975,00 
•• PROGRAMA C2 CONTINGENCIA DE ARBOLES OBJETO DE AFECT ACION POR 

ACCIONES DEL CONTRATISTA 

•• EL CONTRATISTA ASUMIR;\ LOS COSTOS DERIVADóS DE Li\S COMPENSACIONES 

NOTA GENERAL 
REQUERIDAS PARA SUBSANAR Li\S AFECTACIONES Y DAÑOS PRODUCIDOS POR SUS 

COMPONENTE C 
TRABAJADORES, EQUIPOS Y/0 MAQUINARIAS A SU SERVICIO, i\ LOS ARBOLES 

UBICADOS DENTRO Y FUERA DE LA ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA DE Li\ 

CONSTRUCCION 
... 

3.4 GESTION AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION (COMPONENTE b) $ 149.0!59.881,00 

PROGRAMA DI MANEJO DE DEMOLICIONES. ESCOMBROS Y DESECHOS DE 

CONSTRUCCION 

CIERRE GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE MALLA POLISOMBRA Y PARALES EN MADERA 

PARA CERRAMIENTO. MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE DE 

CONSTRUCCION, PLASTICO Y LONAS IMPERMEABLES PARA CUBRIMIENTO DE 

ESCOMBROS ACOPIADOS TEMPORALMENTE Y DE LOS DE LOS TRANSPORTADOS, DE 

3.4.1 CONFORMIDAD POR LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL PARA ESTE PROGRAMA). PARA EL CALCULO DE LOS MATERIALES PARA 

CERRAMIENTO. DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LA OBRA SE EJE CUT ARA 

SIMUL TANEAMENTE EN LAS DIFERENTES VIAS A Y /0 REHABILITAR, APARTE DE QUE 

DEBE GARANTIZARSE EL MANTENIMIENTO CONSTANTE DEL _fAISMO. GL 

PROGRAMA D2 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

3.4.2 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CQNSTRUCCIQN GL 
PROGRAMA D3 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES 

3.4.3 INSTALACION CAMPAMENTO Y SEÑALI~ACION EXTERNA E INTERNA DEL CAMPAMENTO (;L 
•• PROGRAMA M _ MANEJO DE MAQUINARIA EQUIPOS Y TRANSPORTE 

PROGRAMA D5 MANEJó DE RESIDUOS LIQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES y 

SUST ANClAS QUIMICAS 

MANEJO DE COMBUSTIBLES. ACEITES y SUSTANCIAS QUIMICAS (INCLUYE ALQUILER 

DE CABINAS SANITARIAS DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCION, CANECAS DE 55 

3.4.4 
GALONES, PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES Y ACEITES, POLIETILINO PARA 

CUBRIMIENTO DE AREAS UTILIZADASPARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE 

MAQUINARIA PESADA, SEGUN LO ESTIPULADO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL PARA ESTE PROGRAMA) GL 



PROGRAMA D6 MANEJO DE ASEO DE oBRA 

LIMPIEZA PERMANENTE Y GENERAL DEL AREA DEL PROYECTO (INCLUYE CUADRILLA PARA 

CADA UNA DE LAS TRES (3) BOAL A IMPLEMENTAR,CONFORMADA POR SEIS {6) 

TRABAJADORES,()ISPONIBILIDAD PERMANENTE DE VNA (!) VOLQUETA DE MINIMO DE 
3.4 .5 SEIS (6) M3 DE CAPACIDAD Y UN(!) MINICARGADOR, PARA CADA BOAL IMPLEMENTADA Y 

DEMAS ELEMENTOS INDISPENSABLES PARA MANTENER LIMPIA LA ZONA DE OBRAS, DE 

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN OE MANEJO GL 
PROGRAMA D7 MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 

PROTECCION Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICÍALES (NCLUYE GEOTEXTIL Y MALLA 

POLISIMBRA PARA PROTECCION DE SUMIDEROS, ADECUACION DA DE ZANJAS 

3.4.6 TEMPORALES y SEDIMENTADORES PEQuEÑOS, CERRAMIENTO EN MALLA PARA 

AISLAMIENTO DE SITIOS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIALES, SEGUN LO 

CONTEMPLADO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTE 
GL 

••• PROGRAMA D8 MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS 

PROGRAMA D9 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RVIDO 

ALQUILER DE CARROTANQUE Y SUMINISTRO DE AGUA PARA HUMECTACION, MALLA 

PARA CUBRIMIENTO DE FACHADAS Y MALLA TRALVCIDA PARA MINIMIZAR RUIDOS, 

3.4.7 CONFORMR A LO sEÑALADO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTALPARA 

ESTE PROGRAMA. INCLUYE MONITOREoS DE CALIDAD DE AIRE, RIJIDO Y REC\)RSO 

HIDRICO,CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PMA. PARA TAL FIN. GL 
••• PRoGRAMA DIO MANEJO DE REDES DE SERVICIOS PUBUCOS 

•• EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR DENTRO DE LA ADMINISTRACION Y DENTRO 

DE LOS COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO TODO LO CONCERNIENTE A ESTE 

NOTA GENERAL 
PROGRAMA. 

COMPONENTE D 
••• EL CONTRATISTA ASUMIRA LOS COSTOS DERIVADOS DE LAS REPARACIONES 

REQUERIDAS PARA SUBSANAR LAS AFECTACIONES Y t>AÑOS A TERCEROS 

OCASIONADOS POR FALTA DE PREVISION o POR MALOS PROCEDIMIENTOS 

CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. 

3.5 PLAN DE CONTINGENCIA (cOMPONENTE. E)• ,, .... 
""" <~. $ ; .. 3.963.907;00 

•• PROGRAMA El SEG\)RIDAD INDUSTRIAL Y SALUS OCUPACIONAL 1 1 
PROGRAMA E2 PLAN DE CONTINGENCIA 1 1 

3.5.1 EQUIPOS PLAN DE CONTINGENCIA 1 GL 1 $ 3.963.907 $ 3.963.907,00 

NOTA GENERAL 
•• EL CONTRATISTA DEBERÁ .INCÚJIR DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DENTRO 

COMPONENTE E 
DE LOS COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO, TODO LO CONCERNIENTE A ESTE 

PROGRAMA . . . . 

3.6 ISEI'IA!.IZACION Y MANEJO DE TRANSITO (COMPONENTE F) I: 
! $ 2.963.911,00 

DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL y MANEJO DE TRÁFICO PÉATONAL EN LA OBRA 

(INCLUYE sEÑALIZACIÓN Y PLATAFORMAs PARA PAsos PEATONALES, HABILITACIÓN 

3.6.1 
DE ACCESOS TEMPORALES A GARAJ~S O VIVIENDAS, AISLAMIENTO DE ZONAS DE 

GL 1 $ 2.963.911 $ 2.963.911 ,00 
EXCAVACIONES CON CINTAS O MAL~A POLISOMBRA, SEÑALIZACIONES NOCT\JRNAS 

REFLECTANTE S O LUMINOSAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS MEDIDAS DE 

MANEJO DEL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTE PROGRAMA) 

PROGRAMA F2 MANEJO DE TRÁNSITO 
CAPlTVLO 4. RePARACIONeS ,• . . ~· $ 39.042.410,00 

4.1 REPARACIONES DOMICILIARIAS $ 33.855.322,00 

4.1.1 CONSTRVCCION DE REG~STROS DOMICILIARIOS, INCL. TUBERIA SANITARIA Y TAPA. UN 235 $ 128.765,20 $ 30.259.822 ,00 

4.1.2 REPARACION DE TUBERIAS DOMICILIAIÜAS DE AGUA POTABLES, MAX= 2ML UN 235 $ 15.300,00 $ 3.595.500 00 
4 .2 REUiiiCACIONES $ 5.187.088,00 

4.2.1 
TRASLADO DE POSTES ELECTRICOS Y TELEFONICOS, NO I NCLUYE MANIPULACION DE 

UN 16 $ 324.193 ,00 $ 5.187.088,00 
!CABLEADO .. 

TOTAL COSTO l)iRECTO $ 3.772.476.853,92 

ADMINISTRACION 20,45% $ 771.4 71.516,63 

IMPREVISTOS 5'Y. $ 188.623.84ÚO 

VTILIDAD 5'Y. $ 188.623.842 ,70 

.. 
GRAN TOTAL $ 4.921.196.055,94 

·. -
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FECHA :06-04-201B PARTE 2 

~ 

\t» 11/:.> 
RAHABILITACION DE LAS RUTAS COMPLEMENTARIAS DEL 

~· "1' '?' 

~Gana . 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE LA o 

CIUDAD DE CA~TAGENA ;a . Cartagenay PRESUPUESTO DE OBRA RUTA C112P ..,., 
Gan a m o s todos Trans<:aribe 

RUTAS COMPLEMENTARIA~- ~ 1'RANSCARI8E 
""""'"""' s.l,_'1t!Oo'IA t"'I'{(A.A.CJC) Oi11V>t.V'()1'1Tfi MJ<.1fVQ 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

CAPITULO 1. OBRAS CIVILES " ' 
''.' . ·"' ... . , ' •,- \ . .: . ... ::_»-• $ ·~ <4.51!1.6!17.883,99 

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

1.1.1 TRAZADO Y NIVELACION m2 o $ 2.845,45 

1.2 DEMOLICIONES $ 425.!115.660 ,86 

1.2.1 DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO Hs0.30M. m2 18746 $ 15.767 31 $ 295.573.993 26 
1.2.2 DEMOLICION DE BORDILLOS Hs0.25M mi 3275 $ 3.040 31 $ 9.957.015 25 

1.2.3 DEMOLICIÓN DE ANDENES E=0.075M m2 5920 $ 4.863,58 $ 28.792.393 60 

1.2.4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFAL TICO m2 4379 $ 20.916 25 $ 91.592.258 75 

1.3 MOVIMIENTO DE TIERRA $ 1.194.383.606,63 

1.3.1 EXCAVACION MANUAL PARA ANDENES E=0.20 m3 1184 $ 21.364.47 $ 25.295.532 48 

1.3.2 EXCAVACION MECANICA SUBRASANTE E=0.30 m3 6022 $ 4.44800 $ 26.785,856 00 

1.3.3 CONFORMACION DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE SITIO m2 18746 $ 1.35141 $ 25.333 .531 ,86 

1.3.4 
ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJÓN COMPACTADO E=0.30 , SEGÚN 

m3 319 $ 62 .555,63 $ 19.955.245,97 
1 ESPEFICACIONES INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO TIPO ZAHORRA COMPACTADA PARA ANDENES, 

1.3.5 E=0.15, Y MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE E=O.IO (SEGÚN SITIOS ESPECIFICOS). SEGÚN m3 992 $ 67.892,17 $ 67.349.032 ,64 

ESPECIFICACIONES, INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL. 

RELLENO CON MATERIAL TRITURADO CALIZO (TRITURADO) PARA CALZADA, E=0.30. 
1.3.6 SEGÚN ESPECIFICACIONES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL Y m3 4048 $ 96.722 ,84 $ 391.534.056 ,32 

IT~ ' f'>~ AAO T~DT Al 

1.3.7 CARGUE RETIRO Y DISPOSICION FINAL MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS m3 17728 $ 35.995 62 $ 638.130.351 36 

1.4 OBRAS EN CONCRETO $ 2.899 .398 .616,50 

1.4.1 
CONSTRUCCION LOSA SUPERIOR PARA CAMARA DE INSPECCIÓN D=1 ,50 m INCLUYE 

Un 3 
REFUERZO Y AEROT APA EN POLIPROPILENO 

$ 1.479.728,58 $ 4.439.185,74 

1.4.2 
CONCRETO PARA PAVIMENTO DE MR-45 e= 0.22 m, INCLUYE REFUERZO (Borras de Transferencia de 

Carqo y Borras de Unión) 
m3 4686 $ 473.783 ,60 $ 2.220.149.949,60 

1.4.3 
CONSTRUCCION BORDILLOS EN CONCRETO DE 3.000 PSI 15X20CM, INCLUYE ACERO 

mi 3275 $ 26.251 ,42 $ 85.973.400,50 
IREFUERZO 

1.4.4 CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO DE 3.000 psi e= 0 ,075 m m2 5920 $ 44.700,00 $ 264.624.000 00 

1.4.5 
JUNTA PAVIMENTO. CORTE MECANICO Y SELLADO JUNTA CON SIKAROD O SIMILAR Y 

1 SIKAF EX-15 LA/. O SIMILAR 
mi 13684 $ 5.339 ,44 $ 73.064.896 ,96 

1.4.6 SUMINISTRO, CORTE, FIGURACION E INSTALACION ACERO DE REFUERZO FY=420MPA Kg 81545 $ 3.079 ,86 $ 251.147.183,70 

CAPITULO Z. PLAN DE MANeJO Oc TRAFICOS ,, .. '.r,,' :· ; •. ·-~ o . :'. . 
t~ $ ''!' 151.462.151,00 

2.1 PERSONAL PARA MANEJO DE TRAFICO (COMPONENTE A) $ 144.280.981,00 

2. 1.1 RESIDENTE DE TRAFICO (DEDICACIÓN IOOi', TURNO SENCILLO - INCL PRESTACIONES) MES 

2.1.2 RECORREDOR DE MOTO POR TURNO (10Qi',TURNO SENECILLO- INCL PRESTACIONES) MES 

2.1.3 PALETEROS- 2 Turnos (DEDICACIÓN 6AM- IOPM - INCL PRESTACIONES) 
Solario 

Diario 

2.2 SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL $ 7.181.170,00 

2.2.1 SUM. E INSTALACION SEÑAL REGLAMENTARIA REFLECTIVA D = 1.2 m Un 

2.2.2 BARRICADA SEGURIDAD DESMONTABLE L = 3 m Un 

2.2.3 CONOS DE SEÑALIZACION H=0.90 MTS Un 

2.2.4 SUM. E INSTALACION DELINEADOR TUBULAR TIPO COLOMBINA Un 

2.2.5 sEÑALIZACION NOCTURNA (LAMPARA LED DE LUZ FLASHER) Un 

2.2.6 BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) DE 2.00 MTS DE LARGO Un 

CAPI~LO 3. PLAN DE MANEJO SOCIO-AMBitNTAL .·:.. ~ . ,_ ::.-' ~"· ,;. _i.;; lil $ >¡ci, .: 307.557.228,00 

3.1 SISTEMA DE 6ESTION AMBlENTAI:. (COMPONENTE A): .--,.'. : ... , .. ,,, '~·· >,·.· .. .4! $ ' ,-, ~f~ 5!il•;442. 052 ,oo 
3.1.1 RESIDENTE AMBIENTAL (DEDICACION 100i', TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) mes 

3.1.2 RESIDENTE SOCIAL (DEDICACION 100i'o TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) mes 

3.1.3 RESIDENTE SISO (DEDICACION 100i'o TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) mes 

3.1.4 COMUNICADORA SOCIAL (DEDICACION 50i'o TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) mes 

3.1.5 AUXILIAR AMBIENTAL 1 (DEDICACION 100i', TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) mes 

3.1 .6 AUXILIAR SOCIAL 1 (DEDICACION 10Qi', TURNO SENCILLO-INC PRESTACIONES) mes 

NOTA GENERAL Dadas las características del Proyecto, en donde se requiere efectuar intervenciones simultdneamente, en diferentes sectores de lo ciudad, distantes unos de otros, se Mace necesario la Dispos ición 

COMPONENTE A ermonente de un Vehículo ti o Camioneta Modelo Reciente CEntre 2016 v 2017). oaro el desolazamiento del Personal a corQo del SeQuimiento de la Implementación en campo de las diferentes 



3.2 ·'. 6ESTION SOCIAL (COMPONENTE 8) .:: 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

PROGRAMA B1 INFORMACION A LA COMUNIDAD 

REUNIONES INFORMATIVAS CON LA COMUNIDAD Y .REUNIONtS Dt SOCIALIZACION 

DEL PMT 
PRGRAMA B2 DIVULGACION · 

PUBLICIDAD PARA LA DIVULGACIÓN (INCLUYE VOLANTES INFORMAfiVOS, PLEGABLES 

PMT.PLEGABLES TECNICOS, AFICHES INFORMATIVOS, PAUTAS RADIALES,AVISOS DE 

PRENSA. INSTALACION DE PUNTOS ESTRATEGICOS. VALLAS INFORMATIVAS FIJAS Y 

MOVILEs.' CONFORME A LO ESTIPULADO EN DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO DE 

•• PROGRAMA B3 RESTITUCION DE BIENES AF_ECT ADOS 

PROGRAMA B4 ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA 

INSTALACION Y PERMANENCIA DE DOS (2) OI'ICINAS DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 

PROGRAMA B5 CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA OBRA 

TALLERES DE CAPACIT ACION AL PERSQNAL DE LA OBRA (ET APto DE CONSTRUCCION) 
••• PROGRAMA B6 VINCULACION DE MANO DE OBRA 

•• EL CONTRATISTA ASUMIRA LOS COSTOS DERIVADOS DE LAS REPARACIONES 

REQUERIDAS PARA SUBSANAR LASAFECTACIONES Y DAÑOS A TERCEROS 

NOTA GENERAL OCASIONADOS POR POR FALTA DE PREVISION O POR MALOS PROCEDIMIENTOS 

COMPONENTE B CONSTRUCTIVOS · EMPLEADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. 

•••EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR DENTRO DE LOS CÓSTOS DIRECTOS DEL 

3. 3 

3.3.1 

PROYECTO. TODO LO CONCERNIENTE A LA VINCULACION DE MANO DE OBRA . 

.r 
MANEJO Sit:VICULTURAL, COBERTURA VEGETAl Y PAISAJ'ISMO (COMPONENTE C) 

PROGRAMA Cl PROTECCION DE ARBOLES UBICADOS EN ZONA DE CONSTRUCCION 
PROTECCION DE ARBOLES Y PLANTAS ORNAMENTALES EXISTENTES EN LA ZONA DE 

. INFLUENCIA DIRECTA DE LA CONSTRUCCION (TRA.Mps VIAS A INTERVENIR) 
•• PROGRAMA C2 CONTINGENCIA DE ARBOLES OBJETO DE AFECT ACION POR 

ACCIONES DEL CONTRATISTA 

•• EL CONTRATISTA ASUMIRA LOS COSTOS DERIVADOS DE LAS COMPENSACIONES 

NOTA GENERAL REQUERIDAS PARA SUBSANAR LAS AFECTACIONES Y DAÑOS PRODUCIDOS POR SUS 

COMPONENTE C :::::~~O~~~T:;u~P~~E:o ~:Q~~N~~I~: ~E S~N:~~~~~~~· :IR~~~/R:~L~ 

3.4 

CONSTRUCCION 

6ESTION AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION (COMPONENTE D) 

PROGRAMA DI MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS DE 

CONSTRUCCION 

CIERRE GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE MALLA POLISOMBRA Y PARALES EN MADERA 

PARA CERRAMIENTO, MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DURANTE LA ETAPA DE DE 

CONStRUCCION, PLASTICO Y LONAS IMPERMEABLES PARA CUBRIMIENTO DE 

ESCOMBROS ACOPIADOS TEMPORALMENTE Y DE LOS DE LOS TRANSPORTADOS, DE 

3.4.1 CONFORMIDAD POR LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL PARA ESTE PROGRAMA), PARA EL CALCULÓ DE LOS MATERIALES PARA 

CERRI\MIENTO, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LA OBRA SE EJECUTARA 

3.4.2 

3.4.3 

3.4.4 

SIMUL TANEAMENTE EN LAS DIFERENTES VIAS A Y /0 REHABILITAR, APARTE DE C)UE 

DI: BE GARI\NTIZ.ARSE ~L M,ANTENIMIENTO CONSTANTE DEL MISMO. 

PROGRAMA D2 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
PROGRAMA D3 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES 

INST 1\LACION CAMP /\MENTO Y SEÑALIZACION EXTERNA E INTERNA DEL CAMPAMENTO 
.~ PROGRAMA M MANEJO DE. MAQUINARIA EQUIPOS Y. TRANSPORTE . 

PROGRAMA D5 MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES y 

SUSTANCIA~ QUIMICAS 

MANEJO DE COMBUSTIBLES, ACEITES y SUSTANC.IAS qUIMICAS (INCLUYE ALC)UILER 

DE CABINAS SANITARIAS DURANtE EL PERIODO DE CONSTRUCCION. CANECAS DE 55 

GALONES. PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES Y ACEITES, POLIETILINO PARA 

CUBRIMIENTO DE AREAS UTILIZADASPARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE 

MAQUINARIA PESADA. SEGUN LO ESTIPULADO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE 

UN 

GL 

GL 

UN 

GL 

GL 

GL 

GL 

MANEJO AMBIENTAL PARA ESTE PROGRAMA) GL 

$ 30.495.711,00 

$ 11 .253.112,00 

$11 .253.112 $ 11.253.112 ,00 

$ 197._201 .088,00 



PROGRAMA D~ MANEJO DE ASEO DE OBRA l 
LIMPIEZA PERMANENTE Y GENERAL DEL AREA DEL PROYECTO (INCLUYE CUADRILLA PARA 

CADA UNA DE LAS TRES (3) BOAL A IMPLEMENTAR,CONFORMADA POR SEIS (6) 

TRABAJAOORES.OISPONIBILIDAD PERMANENTE DE ~NA(!) VOLQVETA OE MINIMQ DE 
3.4.5 SEIS (6) M3 DE CAPACIDAD Y UN(!) MINICARGADQR, PARA CADA BOAL IMPLEMENTADA Y 

DEMAS ELEMENTOS INDISPENSABLES PARA MANTENER LIMPIA LA ZONA DE OBRAS, DE 

CONFORMIDAO c;oN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO GL 

PROGRAMA D7 MANEJO OE AGVAS SUPERFICIALES 

PROTECCION Y MANEJO . DE AGUAS suPERFiCIALES (NCLUYE GEOTEXTIL Y MALLA 

POLISIMBRA PARA PROTECCIQN DE SUMII;>EROS, ADECUACION DA DE ZANJAS : 

3.4.6 TEMPoRALES y sEDIMENT ADORES PEQUEÑos. CERRAMIENTO EN MALLA PARA 

AISLAMIENTO DE SITIOS ()E ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIALES, SEGYN LO 

CONTEMPLADO EN EL I;>OCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTE 
GL 

••• PROGRAMA D8 MANEJO DE EXCAVACIONES y · RELLENOS 

PROGRAMA D9 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO 

ALQUILER oE CARROTANQUE Y suMINISTRO DE AGVA PARA HVMECTACION, MALLA 

PARA CUBRIMIENTO pE FACHAOAS Y MALLA TRALUCIDA PARA MINIMIZAR RVIDOS, 

3.4.7 CONFQRMR A LO sEÑALADO EN EL DoCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTALPARA ' 
ESTE PROGRAMA. INCLUYE MONITOREOS DE CALIDAD DE AIRE , RUIDO Y RECURSO 

HIDRICO,CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PMA. PARA TAL FIN. GL 

••• PROGRAMA DIO MANEJO DE REDES DE SERVICIOS PVBUCQS 

•• EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR DENTRO DE LA ADMINISTRACION V DENTRO 

DE LOS COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO TODO LO CONCERNIENTE A ESTE 

NOTA GENERAL 
PROGRAMA. 

••• EL CONTRATISTA ASUMIRA LOS COSTOS DERIVADOS DE LAS REPARACIONES 
COMPONENTE D 

REQUERIDAS PARA SUBSANAR LAS AFECTACIONES Y DAÑOS A TERCEROS 

OCASIONADOS POR FALTA DE PREVISION o POR MALOS PROCEDIMIENTOS 

CONSTRuCTIVOS EMPLEADOS DURANT.E LA EJECUCION DEL CONTRATO. 

3.5 PLAN· ·DE CONTINGENCIA ~COMPONENTE :~) J(' .. ¡; $ •!5.244.112100 

•• PROGRAMA El SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALVS OCUPACIONAL 1 1 
PROGRAMA E2 PLAN DE CONTINGENCIA 1 1 

3.5.1 EQUIPOS PLAN DE CONTINGENCIA 1 GL 1 1 $ 5.244.112 $ 5.244.112 ,00 
., . 

•• EL CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN Y . DENTRO 
NOTA GENERAL 

DE .LOS COSTÓS DIRECTOS DEL PROVECTO, TODO LO. CONCERNIENTE A ESTE 
COMPONENTE E 

., .. 
. ' . . PROGRAMA. . . . , 

3.6 SENALIZACIOIII Y MANEJO :bE :r:RANSlTO (COMPONENTE F) . ··~ $ -3.921. 153,00 

DISPOSITIVOS PAR.A EL CO-NTROL V MANEJO DE TRÁFICO PE.ATONAL EN LA OBRA 

(INCLUYE SEÑALIZACIÓN Y PLATAFORMAS PARA PASOS PEATONALES. HABILITACIÓN 

3.6.1 
DE ACCESOS TEMPORALES A GARAJES O VIVIENOAS, AISLAMIENTO DE ZONAS DE 

GL 1 $3.921 .153 $ 3.921.153 ,00 
EXCAVACIONES CON CINTAS O MALLA POLISOMBRA, SEÑALIZACIONES NOCTURNAS -
REFLECTANTE S O LUMINOSAS, CONFORME .A LO ESTABLECIDO EN LAS MEDIDAS DE 

MANEJO DEL DOCUMENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA.ESTE P~OGRAMA) 

PROGRAMA F2 MANEJO DE TRÁNSITO 
c;Ar~l · I:I~O 4."·REP,ARACIONES :f¡ '"!' - . ·, ; ., . 

·E $ ' 46.425.242,20 

4 .1 REPARACIONES DOMICILIARIAS $ 44.804.277, 20 

4.1.1 CONSTRUCCION DE REGISTROS DOMICILIARIOS, INCL. TUBERIA SANITARIA Y TAPA. VN 311 $ 128.765,20 $ 40.045.977,20 

4.1.2 REPARACÍON DE TU.BERIAS DOMiciLIARIAS DE AGUA POT.ABLES .. MAX= .2ML UN 311 $ 15.300,00 $ 4.758.:ioo.oo 
4.2 REUBICACIONES 

.. 
$ u,2o.965.oo· 

4.2.1 
TRASLADO DE POSTES ELECTRICOS Y TELEFONICOS. NO INCLUYE MANIPULACIOÑ DE 

UN 5 $ 324.193,00 $ 1.620.965,00 
ICABL!=ADO. 

TOTAl COSTO DIREcTO 
. . ... 

$ 5.025.142 .505. 19 

ADMINISTRACION 20,45% $ 1.027.641.642,31 

IMPREVISTOS 5% $ 251.Z57.'t25 ,26 

VTILIDAD 5% $ 251.257.125,26 .. 

GRAN TOTAL $ 6.555.298. 398,02 
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