
  
 
  

PROFORMA No. 7 
OFERTA ECONÓMICA 

 
  

Medellín – Antioquia, Septiembre 12 de 2025  

 

Señores:  
Transcaribe S.A.  
Cartagena D.T y C  
 
 
REFERENCIA:  OFERTA ECONOMICA. PROCESO POR CONVOCATORIA PÚBLICA No. TC-CP-001-2025 

El suscrito a saber: MANUELA DUQUE MEZA, mayor de edad, identificados como aparece al pie de mi firma, 
quien obra en calidad de representante legal de COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS 
– NAVITRANS SAS con NIT 890.903.024 - 1 en adelante el “Proponente”, manifiesto que el valor total de la 
propuesta es por la suma de sesenta y siete mil doscientos setenta y cuatro millones  trescientos cincuenta 
y cuatro mil quinientos treinta y dos $ 67.274.354.532 Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que 
haya lugar. Dicho valor obedece a los siguientes conceptos, en los cuales se relacionan todos los costos, 
gastos y valores que conforman el contrato a realizar: 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Articulado 18m USD$ $COP Total unidades USD$ $COP Total unidades Total inversión 

Cantidad 5 5

Valor N/A 2.621.863.264,88$   13.109.316.324,42$         N/A N/A N/A 13.109.316.324,42$         

GNV/Hibrido GNV Eléctrico 

PADRON 12m USD$ $COP Total unidades USD$ $COP Total unidades Total inversión 

Cantidad 27 3 30

Valor N/A 291.318.140,54$         7.865.589.794,65$       N/A 4.719.353.876,79$    14.158.061.630,37$    22.023.651.425,02$       

GNV/Hibrido GNV Eléctrico 

BUSETON 9m USD$ $COP Total unidades USD$ $COP Total unidades Total inversión 

Cantidad 18 2 20

Valor N/A 378.713.582,71$         6.816.844.488,70$        N/A 5.243.726.529,77$   10.487.453.059,53$  17.304.297.548,23$       

GNV/Hibrido GNV Eléctrico 



  
 
  

 

 

  

 

 

 

INGENIERÍA DE DETALLE UNIDAD CANTIDAD UNITARIO SUBTOTAL 

1 INGENIERÍA GL 1 12.760.000$              12.760.000$                    

2 TRAMITES OR GL 1 6.120.000$                6.120.000$                      

OBRA CIVIL

3 CORTE Y DEMOLICIÓN DE PLACA M3 0 -$                           -$                                 

4 EXCAVACIÓN MANUAL M3 0 -$                           -$                                 

5 RELLENO Y COMPACTACIÓN MATERIAL SELECCIONADO M3 0 -$                           -$                                 

6 REPOSICIÓN DE PLACA DE CONCRETO CON ACEROS M3 0 -$                           -$                                 

7 BASE TRANSFORMADOR UN 1 30.770.000$              30.770.000$                    

8 BASE CARGADOR UN 3 540.000$                   1.620.000$                      

9 ADECUACIÓN DE PUNTO CERO A CONEXIÓN ML 0 -$                           -$                                 

10 ADECUACIÓN PARA INSTALACIÓN DE BATERIAS GL 1 23.440.000$              23.440.000$                    

11 CUARTO DE CONTROL M2 0 -$                           -$                                 

OBRA ELÉCTRICA

12 TRANSFORMADOR 3F 1.250 MVA 13200/400V UN 1 125.340.000$            125.340.000$                  

13 MALLA PUESTA A TIERRA TRANSFORMADOR UN 1 1.600.000$                1.600.000$                      

14 TUBERIA PVC DE 6X6" UN 30 160.000$                   4.800.000$                      

15 ACOMETIDA PRINCIPAL BAJA TENSIÓN ML 10 4.200.000$                42.000.000$                    

16 ACOMETIDA CARGADORES ML 160 320.000$                   51.200.000$                    

17 CABLE DE COBRE XLPE 1/0 AWG ML 30 290.000$                   8.700.000$                      

18 INSTALACIÓN CARGADORES UN 3 940.000$                   2.820.000$                      

19 CELDA DE MT Y BARRAJES UN 1 22.400.000$              22.400.000$                    

20 CELDA DE BT PROTECCIONES Y SCADA UN 1 24.000.000$              24.000.000$                    

21 MEDIDOR UN 1 4.570.000$                4.570.000$                      

22 ACOMETIDA A PUNTO DE CONEXIÓN ML 15 290.000$                   4.350.000$                      

23

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y 

APANTALLAMIENTO
M2 10 800.000$                   

8.000.000$                      

24 ADECUACIÓN ELÉCTRICA CONEXIÓN DE BATERIAS GL 1 32.800.000$              32.800.000$                    

25 CERTIFICACIÓN RETIE UN 1 5.650.000$                5.650.000$                      

LOGISTICA

26 TRANSPORTE EQUIPOS UN 1 6.910.000$                6.910.000$                      

27 CARGADOR Y GRUA UN 1 5.650.000$                5.650.000$                      

ELECTROLINERA

28 CARGADOR DE 240kW CCS1 CON DOS CONECTORES UN 3 92.370.000$              277.110.000$                  

29 BATERIAS DE ION DE LITIO 200kWh UN 3 276.300.000$            828.900.000$                  

1.531.510.000$               

A 20% 306.302.000$                  

I 5% 76.575.500$                    

U 10% 153.151.000$                  

IVA 19% 290.986.900$                  

2.358.525.400$               

PRESUPUESTO ELECTROLINERAS - OBRAS Y EQUIPOS

INSTALACIÓN DE 3 CARGADORES 240 kW

CON BATERIA

COSTO TOTAL DIRECTO

Notas: los items que se denotaron con cantidad 0, son items 

cuyo alcance no hace parte de esta propuesta

TOTAL



  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO A BORDO PADRON $COP unidad Bus Total

1- Validador (para pago con tarjeta) $ 12.841.952 $ 12.841.952
2- Consola conductor (Para ver rutas) $ 6.635.008 1 $ 6.635.008
3- Unidad logica o router industrial $ 4.922.748 $ 4.922.748
4- Camaras de video $ 321.049 7 $ 2.247.342
5- Camara IA de lectura de movimientos conductor $ 481.573 1 $ 481.573
6- Camaras de conteo de pasajeros $ 12.199.854 $ 12.199.854
7- MDVR (para integrar camaras y tener acceso remoto) $ 4.173.634 $ 4.173.634
8- Sensores de proximidad $ 128.420 8 $ 1.027.356
9- Panel de información externos frontal, trasero y lateral (ru $ 18.834.863 4 $ 18.834.863
10- Panes de información interno (paradas) $ 4.387.667 1 $ 4.387.667
11- Puertos USB tipo A y C $ 128.420 16 $ 2.054.712
12- GPS industrial $ 449.468 $ 449.468
13- Boton de panico $ 192.629 1 $ 192.629
14- Gabinete de equipos $ 5.564.846 1 $ 5.564.846
15- Bateria de equipos ITS $ 374.557 1 $ 374.557
16- Protector de voltaje equipos ITS $ 160.524 1 $ 160.524
17- Pantalla de publicidad $ 0

18- Torniquete (control de acceso) $ 8.989.366 1 $ 8.989.366
19- Parlantes $ 374.557 4 $ 1.498.228
20-Microfono $ 321.049 1 $ 321.049

TOTAL $ 87.357.377
30

$ 2.620.721.310

EQUIPO A BORDO BUSETON $COP unidad Bus Total

1- Validador (para pago con tarjeta) $ 12.841.952 $ 12.841.952
2- Consola conductor (Para ver rutas) $ 6.635.008 1 $ 6.635.008
3- Unidad logica o router industrial $ 4.922.748 $ 4.922.748
4- Camaras de video $ 321.049 4 $ 1.284.195
5- Camara IA de lectura de movimientos conductor $ 481.573 1 $ 481.573
6- Camaras de conteo de pasajeros $ 8.133.236 $ 8.133.236
7- MDVR (para integrar camaras y tener acceso remoto) $ 4.173.634 $ 4.173.634
8- Sensores de proximidad $ 128.420 8 $ 1.027.356
9- Panel de información externos frontal, trasero y lateral (ru $ 18.834.863 4 $ 18.834.863
10- Panes de información interno (paradas) $ 4.387.667 1 $ 4.387.667
11- Puertos USB tipo A y C $ 128.420 12 $ 1.541.034
12- GPS industrial $ 449.468 $ 449.468
13- Boton de panico $ 192.629 1 $ 192.629
14- Gabinete de equipos $ 5.564.846 1 $ 5.564.846
15- Bateria de equipos ITS $ 374.557 1 $ 374.557
16- Protector de voltaje equipos ITS $ 160.524 1 $ 160.524
17- Pantalla de publicidad $ 0

18- Torniquete (control de acceso) $ 8.989.366 1 $ 8.989.366
19- Parlantes $ 374.557 4 $ 1.498.228
20-Microfono $ 321.049 1 $ 321.049
21- Otros 0

TOTAL $ 81.813.934
20

$ 1.636.278.690

$ 4.257.000.000TOTAL ITS 50 BUSES



  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
MANUELA DUQUE MEZA  
C.C No.: 43.273.825 de Medellín - Antioquia 
Representante Legal 

                COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS – NAVITRANS SAS 

Valor total flota (55) Electrolinera ITS Matrícula Estampillas 7,5% OFERTA TOTAL 

52.437.265.297,67$             2.358.525.400,00$     4.257.000.000,00$     110.000.000,00$      4.437.209.302,33$        63.600.000.000,00$         


